SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la
realizzazione di un capannone industriale per lo stoccaggio di materiali
all’interno del sito della Centrale del Garigliano.

Codice CIG 7019163C89 - Codice CUP D54H17000090005

Rif. C0196L17

La SOGIN Societa Gestione Impianti Nucleari per Azioni, nel prosieguo
dell’atto chiamata anche per brevita amministrazione o SOGIN (Codice

Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779721009), rappresentata nel presente atto da

, hato a , il , nella sua qualita di legale

rappresentante dell'impresa partita IVA , che nel
prosieguo dell’atto verra chiamata anche per brevita esecutore o impresa o
Appaltatore;
PREMESSO CHE

Con provvedimento del , Sogin ha deliberato di procedere
all'affidamento della Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la
realizzazione di un capannone industriale per lo stoccaggio di materiali
all’interno del sito della Centrale del Garigliano, mediante procedura aperta

da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa;

- con provvedimento del , € stato approvato l'esito della gara
svoltasi in data e I'appalto e stato aggiudicato in via definitiva
all'lmpresa , con sede in , per un importo dei
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lavori da appaltare di € , oltre I.V.A., cosi come si evince dal

relativo verbale di gara;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del
I'impresa e stata invitata a produrre la documentazione

necessaria ai fini della stipula del contratto;

- con nota del , l'impresa ha presentato la richiesta

documentazione;
- 'emissione del presente contratto € avvenuta dopo |'acquisizione della

prescritta documentazione antimafia, rilasciata da , con esito

favorevole (al presente contratto si applica la normativa antimafia (ex D. Lgs.
159/2011 e ss.mm.ii.) ed & stipulato in pendenza della ricezione della citata
informativa da parte della Prefettura (artt. 91 e ss. D.Igs. 159/2011).)
Tutto cio premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto segue.

ARTICOLO 1

PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
contratto.

ARTICOLO 2

OGGETTO DELL'APPALTO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

SOGIN, come sopra rappresentata, conferisce all'esecutore ,

con sede in Via , , che, come sopra

rappresentata, accetta, 'appalto relativo alla Progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori per la realizzazione di un capannone industriale per lo

stoccaggio di materiali all’interno del sito della Centrale del Garigliano e si
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obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire a perfetta regola d’arte, con
particolare riferimento, in senso non limitativo, alle norme richiamate nella
documentazione tecnica allegata, tutte le opere e provviste specificate nella
documentazione posta a base della procedura di gara.

Sogin sara cosi rappresentata:

Committente/ Responsabile Disattivazione: Scolamacchia Fabrizio
- Responsabile dei Lavori: Scolamacchia Fabrizio

- Direttore dell’esecuzione del contratto: Nardella Mauro

- Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione: Risoli Paolo

- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione: Giugliano Gennaro

sara cosi rappresentata:

- Direttore Tecnico del cantiere: .............
- Sostituto del Direttore Tecnico del cantiere: .............
- Persona designata a promuovere e seguire l'attivita di prevenzione
antinfortunistica: ...........
ARTICOLO 3
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E FATTURAZIONE PER LAVORAZIONI E
FORNITURE
Il corrispettivo dovuto da SOGIN all’esecutore per il pieno e perfetto

adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, e

fissato in € , oltre L.V.A. nella misura di legge, di cui:
Partital -€ per progettazione esecutiva a corpo;
Partita2 -€ per opere in calcestruzzo armato a corpo;
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Partita3 -€ per struttura di contenimento in carpenteria

metallica completa di struttura portante e di confinamento a corpo;

Partitad -€ per opere civili e finiture a corpo;
Partita5 -€ per impianto di drenaggio a corpo;
Partita6 -€ per impianto elettrico a corpo;

Partita7 -€ per sistema di rivelazione incendi a corpo;
Partita8 -€ per impianto interfono a corpo;

Partita9 -€ per prestazioni a misura;

€ 43.823,00 per Oneri afferenti alla sicurezza a misura;

Tale somma viene dichiarata sin d’ora soggetta alla liquidazione finale che
fara il direttore dei lavori o il collaudatore per quanto concerne le
diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno
apportate all’originario progetto.

| prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario nella lista delle lavorazioni e
forniture, costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali e sono
comprensivi di ogni spesa ad esclusione della sola IVA.

Per le voci compensate a corpo, l'indicazione delle voci e delle quantita non
ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato
attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantita delle varie
lavorazioni, resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti alcuna verifica in sede di contabilita.

Gli importi relativi alle prestazioni a misura sono puramente indicativi e non
determinano l'esatto importo contrattuale, la Sogin potrebbe richiedere
solo una parte o anche non richiedere alcuna prestazione, pertanto

I’'ammontare definitivo sara determinato in fase di esecuzione del contratto
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in virtu delle prestazioni effettivamente erogate, senza che per questo il

Fornitore abbia alcunché a pretendere, a titolo di indennizzo o di

risarcimento danni.

| pagamenti in acconto saranno effettuati nei termini e con le modalita

indicate nelle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN ed, in

particolare, di quelle di cui al Par. 5.8 e come di seguito riportato:

a) Partita 1

| benestare emissione fattura saranno emessi per il:

- 60% alla consegna degli elaborati del progetto esecutivo;

- 40% all’'approvazione degli elaborati del progetto esecutivo;

b) Partiteda 2 a 10

| benestare emissione fattura saranno emessi mensilmente secondo quanto

riportato nel libretto misure e registro di contabilita di cui al Par. 5.5.2 delle

Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

| pagamenti delle fatture saranno effettuati con valuta fissa per il

beneficiario, al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine

di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture contrassegnate con gli estremi del presente atto dovranno:

- essere intestate a SOGIN - Societa Gestione Impianti Nucleari per Azioni

- inviate a: Sogin S.p.A. S.S. 35 dei Giovi, Km 15 — 15062 Bosco Marengo (AL)

- riportare la dicitura “credito incedibile” ed i codici CIG 7019163C89 e CUP
D54H17000090005.

Si precisa che in caso di fatture inviate in forma telematica a

“gestione.fatture@pec.sogin.it", le stesse devono essere inviate
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singolarmente; pertanto nel caso di piu fatture dovranno essere effettuati
tanti invii quante sono le fatture.
ARTICOLO 4

PROGETTAZIONE
4.1 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
Premesso che la responsabilita del Progetto Esecutivo complessivo € assunta
dall'Esecutore/Progettista, le parti eleggono quali propri rappresentanti:
- Barbella Gianluca rappresentante della SOGIN;
- in rappresentanza dell'Esecutore/Progettista.
Il Progetto Esecutivo sara firmato da , iscritto
4.2 PROGETTO ESECUTIVO
Il termine di presentazione della progettazione esecutiva & fissato in 70
giorni naturali e consecutivi dalla data di Kick Off Meeting che avverra presso
la Centrale del Garigliano entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del
contratto.
Il Rappresentante della SOGIN, durante lo sviluppo del Progetto Esecutivo
ed in contraddittorio con il rappresentante dell'Esecutore/Progettista
procede a verificare la conformita dei vari elaborati costituenti il Progetto
Esecutivo con il progetto definitivo elaborato da SOGIN e ad approvarli
secondo quanto previsto dal Piano e programma di Progettazione.
Tutta la documentazione progettuale, redatta dall'Esecutore/Progettista,
dovra essere prodotta e consegnata secondo quanto stabilito della Specifica
Tecnica GR AD 00144.

4.3 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
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La progettazione esecutiva sara approvata da SOGIN, entro il termine di 20
giorni naturali e consecutivi dal completamento della consegna di tutti gli
elaborati progettuali da parte dell'Esecutore/Progettista, sempreché non
siano state rilevate e contestate per iscritto dalla SOGIN gravi mancanze,
omissioni o errori.

Qualora il Progetto Esecutivo complessivo non sia ritenuto meritevole di
approvazione, SOGIN richiedera all'Esecutore/Progettista di apportare allo
stesso tutte le modifiche necessarie per renderlo approvabile.

Tali modifiche dovranno essere eseguite dall’Appaltatore entro il termine di
15 giorni naturali e consecutivi.

Qualora I'Esecutore/progettista non ottemperi a quanto sopra SOGIN si
riserva di risolvere il contratto per inadempimento
dell'Esecutore/Progettista. La SOGIN verifichera le modifiche apportate
entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dal completamento della
consegna di tutti gli elaborati progettuali in revisione da parte
dell'Esecutore/Progettista.

Con l'approvazione del Progetto Esecutivo complessivo, il progetto stesso si
intende acquisito in piena ed esclusiva proprieta della SOGIN.
L'Esecutore/Progettista rimane comunque responsabile del Progetto
Esecutivo e delle sue eventuali carenze e risponde dei ritardi e degli oner
conseguenti alla eventuale necessita di introdurre varianti in corso d'opera
a causa di dette carenze.

4.4 SUBAPPALTO

Le attivita relative alla redazione del Progetto Esecutivo non sono

subappaltabili.
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ARTICOLO 5

CONSEGNA DELLE AREE
5.1 LUOGO DI ESECUZIONE
Il luogo di esecuzione ¢ la Centrale nucleare del Garigliano (CE).
5.2 CONDIZIONE RISOLUTIVA
Si premette che I'awio delle attivita sono vincolate al rilascio
dell’autorizzazione sismica del Genio Civile di Caserta.
La Sogin si impegna a consegnare |'area di cantiere a fine presentazione del
progetto esecutivo se otterra |'autorizzazione sismica del Genio Civile di
Caserta e comunque entro 365 giorni calendariali dal perfezionamento del
contratto.
L’appaltatore e stato edotto che la realizzazione delle opere & condizionata
al rilascio dell’autorizzazione sismica del Genio Civile di Caserta, pertanto, la
Sogin, si riserva la facolta di sospendere o risolvere il contratto dopo la fase
di progettazione esecutiva e non procedere alla fase di esecuzione.
Per tali ragioni, si conviene espressamente che l'eventuale mancata
consegna delle aree all’appaltatore da parte di SOGIN per I’esecuzione delle
attivita, entro i suddetti termini, costituira condizione risolutiva del presente
accordo, salvo diverso accordo da raggiungersi entro 120 (centoventi) giorni
dall’avveramento della condizione risolutiva, attesa I'impossibilita, in tale
circostanza, da parte dell’appaltatore, di dare corso all’esecuzione del
contratto.
Qualora, in seguito alla mancata consegna delle aree di cantiere entro il
termine previsto ed al conseguente avveramento della condizione risolutiva,

il presente contratto cessi di avere efficacia tra le parti, la Sogin si impegna
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fin d’ora a riconoscere un equo indennizzo come previsto all’art. 8.2.1 delle
“Condizioni Generali degli Appalti di Lavori GE GG 00150, oltre ai costi
sostenuti e fatturati alla data di risoluzione. Resta inteso che tale indennizzo
si considera comprensivo di ogni e qualsivoglia danno e/o pregiudizio
economico, patito e patiendo, subito dall’appaltatore per effetto della
mancata esecuzione del contratto, sia in termini di danno emergente che di
lucro cessante, nonché di tutte le spese e gli oneri dall’appaltatore
medesimo sostenuti fino al momento del verificarsi della condizione
risolutiva. Pertanto I'appaltatore si dichiara fin d’ora pienamente soddisfatto
di tale indennizzo e rinuncia preventivamente ad agire in giudizio nei
confronti di Sogin, in ogni sede, per far valere qualsiasi pretesa a qualunque
titolo connessa con la risoluzione e la mancata esecuzione del presente
contratto di appalto per effetto del verificarsi della condizione risolutiva.
ARTICOLO 6
TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI AGGIORNAMENTO
REGISTROCONTABILITA'

L'impresa dovra progettare, eseguire ed ultimare i lavori appaltati in (xxx gg
giorni naturali e consecutivi indicati nel programma cronologico presentato
da concorrente in fase di gara) dalla data di Kick Off Meeting che avverra
presso la centrale del Garigliano entro 15 giorni dalla data di
perfezionamento del contratto. L'ultimazione dei lavori, ai sensi del Par. 4.17
delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN, dovra essere
comunicata per iscritto dall’appaltatore e dovra risultare da apposito
verbale sottoscritto da quest’ultimo e dal direttore dei lavori.

L'aggiornamento del registro di contabilita € previsto mensilmente.
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ARTICOLO 7
PENALI
In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali sara applicata una
penale, ai sensi dall’art. 5.6.1 delle Condizioni Generali degli Appalti di Lavori
GE GG 00150, pari allo 0,1 % dell'importo contrattuale per ogni giorno di
ritardo nell’ultimazione dei lavori, comprensivi dell’esecuzione delle prove e
dei collaudi con esito positivo inclusa la redazione di tutta Ia
documentazione necessaria, rispetto ai tempi di cui al cronoprogramma dei
lavori presentato dal Fornitore in fase di gara.
La riscossione della penale sara effettuata in sede di controllo finale e
qualora non fosse sufficiente tale importo, si procedera all'escussione della
cauzione definitiva.
ARTICOLO 8
OBBLIGHI DELL'ESECUTORE
L'appalto viene concesso da SOGIN ed accettato dall'impresa sotto
I’osservanza piena ed assoluta
delle condizioni e delle modalita previste nei seguenti documenti:
1. Il presente contratto;
2. Specifica Tecnica GR AD 00144;
3. PSC GR DR 00085 e relativi allegati indicati nel PKG GR AD 00210;
4. Lista delle lavorazioni GR AD 00220;
5. Modulo per offerta tempo;
6. Offerta tecnica del fornitore;
7. Condizioni Generali degli appalti di lavori GE GG 00150, allegato

disponibile sul sito www.sogin.it Bandi di gara/Procedure e regolamenti;
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8. Protocollo di legalita sottoscritto fra SOGIN ed i Prefetti delle Province di
Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelliin data 27
aprile 2016, allegato disponibile sul sito www.sogin.it Bandi di
gara/Procedure e regolamenti;

9. Mod P1 Sottoscritto dall’appaltatore allegato disponibile sul sito
www.sogin.it Bandi di gara/Procedure e regolamenti;

10. Mod P2 Sottoscritto dall’appaltatore allegato disponibile sul sito
www.sogin.it Bandi di gara/Procedure e regolamenti;

11. POS redatto dall'Impresa.

L'impresa si impegna a redigere ed a trasmettere all’Amministrazione,

comungque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative

del piano di sicurezza e coordinamento, nonché del piano operativo di

sicurezza.

Ai sensi del d.Igs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia

di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, I'esecutore si obbliga a curare |l

coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine di

rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori

redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti
con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse per

I’attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per

integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti

parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente

non allegati.

Pagina 11 di 18



ARTICOLO 9
RISOLUZIONE E RECESSO

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione rispettivamente le
disposizioni contenute nelle Condizioni generali degli appalti di lavori di
SOGIN.

ARTICOLO 10

CONTROVERSIE

Ai sensi del Par. 10 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN,
eventuali controversie tra [|’Amministrazione e |'impresa durante
I’esecuzione, come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni,
formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall’art.
205 del d.lgs. 50/2016. In tutti gli altri casi, o qualora la procedura di accordo
bonario non avesse esito positivo, & esclusa la competenza arbitrale e, ai
sensi del citato Par. 10 delle Condizioni generali degli appalti di lavori dei
SOGIN, eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva
del Foro di Roma.

ARTICOLO 11

CAUZIONE DEFINITIVA

L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto,
ha costituito, ai sensi del Par. 5.10 delle Condizioni generali degli appalti di
lavori di SOGIN , la cauzione definitiva di
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’esecutore,
I’Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione.

L'impresa dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara
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prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante
I’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ARTICOLO 12
POLIZZE ASSICURATIVE
Le parti danno atto che I'impresa ha stipulato, ai sensi del Par. 2.4. delle
Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN, una polizza di
assicurazione con un massimale di € (pari all'importo del contratto) per

danni di esecuzione e un di € 500.000,00 per responsabilita civile verso terzi,

che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante, emessa in
data dalla Societa Agenzia di
Polizza del progettista, emessa in data dalla Societa
Agenzia di
ARTICOLO 13

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita, ai sensi del
Par. 7.2 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

ARTICOLO 14

OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI

DIPENDENTI
L'esecutore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti
C.C.N.L., garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali
previsti dai contratti medesimi.
L'esecutore si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,
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previste per i dipendenti dalla vigente normativa, ai sensi del Par. 3.3.3. delle
Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.
ARTICOLO 15
PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI
In ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di
protezione sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, si precisa
che i lavori oggetto dell’appalto saranno svolti in aree classificate “zona non
classificata” ed il personale addetto alle attivita appaltate e classificato
come: NON ESPOSTO.
ARTICOLO 16
OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE
(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35
dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000)
Le parti danno atto che l'impresa ha dichiarato in sede di gara e ha
confermato espressamente in questa sede di non essere assoggettata agli
obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla |. 12 marzo 1999, n. 68.
(oppure per le imprese che occupano piu di 35 dipendenti ovvero da 15 a
35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000)
Le parti danno atto che l'impresa ha dichiarato in sede di gara e ha
confermato espressamente in questa sede di essere in regola con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; ha presentato in tal senso la
certificazione rilasciata dal servizio all'impiego della Provincia

di , competente per il territorio nel quale essa ha la sede legale,
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indata___ prot.n.___, dalla quale risulta I'ottemperanza alle norme
dicuiallal. 12 marzo 1999, n. 68.
ARTICOLO 17
SUBAPPALTO
(se I'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)
Il subappalto non € ammesso, non avendo I'impresa dichiarato in sede di
gara di voler subappaltare categorie di lavoro.
(oppure se I'impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)
In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le

opere da subappaltare, indicate in: I’Amministrazione

dichiara che il subappalto sara autorizzato, sussistendone le condizioni,
entro i limiti e con I'osservanza delle modalita stabilite dell’art. 105 del d.Igs.
50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 18

TERMINI PER IL COLLAUDO

Il certificato di collaudo sara emesso, nei termini ed alle condizioni stabilite
nelle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN ed, in particolare, al
Par. 6, entro sei mesi dalla data dell’ultimo dei verbali di ultimazione di cui al
Par. 3.20 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

ARTICOLO 19

NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto devono
intendersi richiamate ed applicabili tutte le norme contenute nelle
Condizioni generali degli appalti di SOGIN e nel protocollo di legalita di cui

all'art. 8 del presente contratto, nonché - ove applicabili - quelle del Codice
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degli appalti approvato con D.Igs 50/2016, e del regolamento approvato con
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

ARTICOLO 20

SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'esecutore, tutte le spese del contratto e dei relativi oneri
connessi alla sua stipulazione e registrazione compresi quelli tributari, fatta
eccezione per I'l.V.A..

ARTICOLO 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

| dati dell'esecutore saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in
materia, nei termini indicati dal Par. 12 delle Condizioni generali degli appalti
di lavori di SOGIN.

ARTICOLO 22

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010

L’esecutore si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del
contratto, agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
I.n.136/2010, nei termini ed alle condizioni di cui al Par. 9.2 delle Condizioni
generali degli appalti di lavori di SOGIN.
lI/i conto/i corrente bancario/postale dedicato/i alle transazioni finanziarie
e/sono il/i seguente/i
Banca:
Iban:

Nome, Cognome e CF della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:
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ARTICOLO 23
GESTIONE DEL CONTRATTO
La gestione del presente contratto & affidata a Nardella Mauro, Direttore

della esecuzione del contratto, (Tel. 0823 055968 e-mail: nardella@sogin.it).

Sogin pud, in ogni tempo, provvedere alla sostituzione del Direttore
dell’esecuzione del contratto, a condizione che tale modifica risulti per atto
scritto, comunicato all’esecutore e successivamente unito al presente
contratto.
ARTICOLO 24
ALLEGATI AL CONTRATTO
1. Il presente contratto;
2. Specifica Tecnica GR AD 00144;
3. PSC GR DR 00085 e relativi allegati indicati nel PKG GR AD 00210;
4. Lista delle lavorazioni GR AD 00220;
5. Modulo per offerta tempo;
6. Offerta tecnica del fornitore;
7. Condizioni Generali degli appalti di lavori GE GG 00150, allegato
disponibile sul sito www.sogin.it Bandi di gara/Procedure e regolamenti;
8. Protocollo di legalita sottoscritto fra SOGIN ed i Prefetti delle Province di
Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelliin data 27
aprile 2016, allegato disponibile sul sito www.sogin.it Bandi di
gara/Procedure e regolamenti;
9. Mod P1 Sottoscritto dall’appaltatore allegato disponibile sul sito

www.sogin.it Bandi di gara/Procedure e regolamenti;
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10. Mod P2 Sottoscritto dall’appaltatore allegato disponibile sul sito

www.sogin.it Bandi di gara/Procedure e regolamenti;

11. POS redatto dall’'Impresa.

Il presente atto consta di fogli n. xx, ciascuno dei quali & firmato

dall’Appaltatore, siglato da SOGIN e controfirmato in calce dall’Appaltatore

stesso e dal Procuratore SOGIN.

L'impresa

Specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341, 2° comma, C.C.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2° comma, c.c., I’Appaltatore dichiara

di aver preso attenta visione e di approvare specificamente gli articoli 7, 8,

9,10, 11, 12, 13, 19, 20, 22.

L'impresa
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