

## SCHEMA DI CONTRATTO

**Oggetto: Progettazione esecutiva e realizzazione di una waste route di collegamento tra l'edificio reattore e l'edificio turbina della Centrale Nucleare di Caorso.**

**Codice CIG 7154917849 - Codice CUP D84H16000320005**

**Rif. C0503L17**

La SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, nel prosieguo dell'atto chiamata anche per brevità amministrazione o SOGIN (Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 05779721009), rappresentata nel presente atto da

e

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante dell'impresa \_\_\_\_\_ partita IVA \_\_\_\_\_, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche per brevità Esecutore o Impresa o Appaltatore o Fornitore;

### PREMESSO CHE

Con provvedimento del 21/07/2017, Sogin ha deliberato di procedere all'affidamento della *Progettazione esecutiva e realizzazione di una waste route di collegamento tra l'edificio reattore e l'edificio turbina della Centrale Nucleare di Caorso*, mediante procedura di gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- con provvedimento del \_\_\_\_\_, è stato approvato l'esito della gara svoltasi in data e l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'Impresa \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, per un importo dei lavori da appaltare di € \_\_\_\_\_, oltre I.V.A., così come si evince dal relativo verbale di gara;

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del \_\_\_\_\_ l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- con nota del \_\_\_\_\_, l'impresa ha presentato la richiesta documentazione.

- l'emissione del presente contratto è avvenuta dopo l'acquisizione della prescritta documentazione antimafia, rilasciata da \_\_\_\_\_, con esito favorevole.

Al presente contratto si applica la normativa antimafia (ex D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.) ed è stipulato in pendenza della ricezione della citata informativa da parte della Prefettura (artt. 91 e ss. D.lgs. 159/2011).

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

### ARTICOLO 1

#### PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### ARTICOLO 2

### OGGETTO DELL'APPALTO E RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

SOGIN, come sopra rappresentata, conferisce all'esecutore \_\_\_\_\_, con sede in Via \_\_\_\_\_, che, come sopra rappresentata, accetta, l'appalto relativo *Progettazione esecutiva e realizzazione di una waste route di collegamento tra l'edificio reattore e l'edificio turbina della Centrale Nucleare di Caorso* e si obbliga, legalmente e formalmente, ad eseguire a perfetta regola d'arte, con particolare riferimento, in senso non limitativo, alle norme richiamate nella documentazione tecnica allegata, tutte le opere e provviste specificate nella documentazione posta a base della procedura di gara.

Sogin sarà così rappresentata:

- Committente/ Responsabile Disattivazione: Romani Sabrina
- Responsabile dei Lavori: Romani Sabrina
- Direttore dell'esecuzione del contratto: *Fullone Angelo*
- Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione: Bruno Mozzani
- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione: Bruno Mozzani

\_\_\_\_\_ sarà così rappresentata:

- Rappresentante dell'appaltatore:.....
- Sostituto rappresentante dell'appaltatore:.....
- Direttore Tecnico del cantiere: .....
- Sostituto del Direttore Tecnico del cantiere: .....
- Persona designata a promuovere e seguire l'attività di prevenzione antinfortunistica: .....

### ARTICOLO 3

#### CORRISPETTIVO DELL'APPALTO E FATTURAZIONE PER LAVORAZIONI E FORNITURE

Il corrispettivo dovuto da SOGIN all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € \_\_\_\_\_, oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui:

**Partita 1** Progettazione esecutiva, pari ad € \_\_\_\_\_, sarà gestita a milestone ed è così composta:

- Progettazione esecutiva e costruttiva delle opere, comprensiva di documentazione autorizzativa e di gestione qualità

**Partita 2** Realizzazione WR – lavori a corpo, pari ad € \_\_\_\_\_, sarà gestita a milestone ed è così composta:

- Cantierizzazione e realizzazione varco ER
- Realizzazione varco ET
- Realizzazione WR
- Installazione sistemi e impianti
- Collaudi messa in servizio e ripiegamento cantiere

**Partita 3** Realizzazione WR – lavori a misura, pari ad € \_\_\_\_\_, sarà gestita a SAL ed è così composta:

- Nolo cassoni scarrabili
- Nolo piattaforme aeree e autogru
- Prestazioni di manodopera straordinarie
- Fornitura materiali vari e noli eventuali

**Partita 4** Oneri per la sicurezza per attività previste in tit. I secondo i D.Lgs. 81/08 e s.m.i., pari ad € 33.031,93, sarà gestita a SAL.

Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o il collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originario progetto.

Successivamente alla consegna delle aree verrà corrisposta l'anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.

*I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario nella lista delle lavorazioni e forniture, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali e sono comprensivi di ogni spesa ad esclusione della sola IVA.*

Per le voci compensate **a corpo**, l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti alcuna verifica in sede di contabilità.

Gli importi relativi alle prestazioni **a misura** sono puramente indicativi e non determinano l'esatto importo contrattuale, la Sogin potrebbe richiedere solo una parte o anche non richiedere alcuna prestazione e/o fornitura, pertanto l'ammontare definitivo sarà determinato in fase di esecuzione del contratto in virtù delle prestazioni/forniture effettivamente erogate, senza che per questo l'Appaltatore abbia alcunché a pretendere, a titolo di indennizzo o di risarcimento danni.

I pagamenti in acconto saranno effettuati nei termini e con le modalità indicate nelle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN ed, in particolare, di quelle di cui al Par. 5.8 e come di seguito riportato:

**a) Partita 1 – Progettazione esecutiva**

La partita 1 è gestita a Milestone ed è previsto il pagamento del 60% della quota della P.1 alla consegna ed accettazione Sogin del progetto esecutivo e il restante 40% all'approvazione Sogin del progetto esecutivo.

**b) Partita 2 – Realizzazione WR – lavori a corpo**

La partita 2 è gestita a Milestone secondo la seguente suddivisione in milestone dei lavori a corpo:

Milestone Pagamenti	Progressivo % Lavori a Corpo	Voci riferimento lista lavorazioni	Riferimento attività di dettaglio PT	gg. da IPC	Importo Pagamento
Cantierizzazione e Realizzazione varco ER	15%	2.1.1 - 2.9.1 - (50%) della voce 2.9.11- 2.6 - 2.7 - 2.2 - 2.1 - 2.12.1 - (50%) della voce 2.3	14	Come da programma cronologico di massima offerto in gara	Come da offerta del fornitore
Realizzazione varco ET	27%	2.1.2 - 2.9.2 - (50%) della voce 2.9.11 - 2.12.2	29	Come da programma cronologico di massima offerto in gara	Come da offerta del fornitore
Realizzazione waste route	72%	(50%) della voce 2.3- 2.4 - 2.5 - 2.8 - 2.9 - 2.10 - 2.11 - 2.12 - 2.13	44	Come da programma cronologico di massima offerto in gara	Come da offerta del fornitore
Installazione sistemi e impianti	93%	75 % delle voci (3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8)	54	Come da programma cronologico di massima offerto in gara	Come da offerta del fornitore
Collaudi messa in servizio e ripiegamento del cantiere	100%	25 % delle voci (3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8)	54 - 57	Come da programma cronologico di massima offerto in gara	Come da offerta del fornitore

#### c) Partita 3 – Realizzazione WR – lavori a misura

La partita 3 è gestita a SAL in base al costo documentato e prevede il saldo della SAL in corrispondenza della MILESTONE successiva al lavoro/servizio/fornitura effettuato.

#### d) Partita 4 – Realizzazione WR – Oneri per la sicurezza

La partita 4 è gestita a SAL proporzionalmente al pagamento delle attività previste nella partita 2.

Le fatture contrassegnate con gli estremi del presente atto dovranno:

- essere intestate a SOGIN - Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni;
- riportare il codice numero del documento Entrata Merci comunicato dal gestore del contratto prima dell'emissione della fattura come evidenza del benestare alla fatturazione ai sensi delle Condizioni generali di contratto; riportare la dicitura "credito incredibile", il numero di contratto XXXXXXXXXXX ed i codici CIG 7154917849 e CUP D84H16000320005;

- riportare la dicitura "Scissione dei pagamenti (o split payment) ex art. 17-ter del DPR 633/1972;
- essere inviate in forma telematica a "gestione.fatture@pec.sogin.it", unicamente a mezzo posta certificata, le stesse devono essere inviate singolarmente; pertanto nel caso di più fatture dovranno essere effettuati tanti invii quante sono le fatture.

#### - ARTICOLO 4

#### OBBLIGHI E VINCOLI DELL'APPALTATORE EX DECRETO VIA

##### 4.1 Premessa

In data 31 ottobre 2008, con Decreto n. DSA-DEC-2008-1264 [Rif. 4], il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha espresso giudizio favorevole di Compatibilità Ambientale per il suddetto progetto a condizioni del rispetto delle prescrizioni indicate nel decreto, relativamente al progetto Sogin inerente il rilascio incondizionato del sito dell'Impianto di Caorso.

Successivamente, con Determina dirigenziale prot. DVA/2013/18706 del 06/08/2013 [Rif. 5], sono stati esclusi dalla procedura di VIA gli interventi inerenti l'adeguamento dell'Edificio Turbina; anche il provvedimento di esclusione contiene alcune prescrizioni che devono essere ottemperate nel corso di successive fasi temporali.

Nel seguito vengono indicati gli obblighi ed i vincoli a cui il fornitore dovrà rispondere, prima dell'inizio dei lavori, nonché in fase di realizzazione dell'attività, nel rispetto della salvaguardia ambientale e delle prescrizioni previste dalle autorizzazioni ministeriali già citate.

Si evidenzia che Sogin è tenuta a fornire evidenza alla Regione Emilia Romagna delle clausole contrattuali inserite nelle specifiche e capitolati di gara ed inerenti il rispetto delle prescrizioni Regionali (prot. n. PG/2013/222148 del 13/09/13). Pertanto il presente capitolo sarà trasmesso in copia alla Regione stessa in adempimento a tale disposto.

##### 4.2 Adempimenti in fase di progetto esecutivo

Nell'ambito della progettazione esecutiva dovrà essere prodotta e fornita a Sogin la seguente documentazione:

**a.** cronoprogramma delle attività;

**b.** studio dei trasporti connessi alla fase di cantiere. Lo studio dovrà contenere:

- una planimetria (in scala adeguata) riportante l'ubicazione puntuale dei siti di approvvigionamento dei materiali e/o di lavorazione, degli impianti di conferimento (smaltimento o recupero) dei rifiuti prodotti, nonché la viabilità di collegamento che verrà utilizzata per raggiungere la Centrale di Caorso;
- la stima numerica dei mezzi utilizzati;
- la tipologia degli stessi;
- la frequenza di svolgimento dei trasporti;
- la pianificazione temporale dei trasporti (programma cronologico).

- nonché gli accorgimenti adottati per limitare gli impatti dovuti all'aumento della circolazione veicolare.

La suddetta documentazione dovrà essere redatta sulla base di quanto riportato nell'elaborato NPVA00544 – “Metodologia di selezione dei siti di conferimento dei rifiuti non contaminati o decontaminati rilasciabili”, allegato alla documentazione di gara.

Resta fermo l'obbligo dell'impiego nei cantieri di veicoli omologati 2004/26/CE, ovvero muniti di attestato di superamento dei test di idoneità del VERT e per i veicoli pesanti, transitanti sulla rete autostradale e ordinaria, il rispetto delle norme corrispondenti “Euro4”;

A garanzia di quanto sopra l'appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta tecnica, dovrà fornire garanzia della disponibilità di mezzi idonei;

**c.** progetto esecutivo delle aree predisposte per lo stoccaggio dei materiali pericolosi utilizzati in fase di cantiere. Il progetto dovrà contenere la planimetria con l'ubicazione di dette aree e la descrizione tecnica di dettaglio dei sistemi di contenimento statico o dinamico individuati al fine escludere il verificarsi di potenziali sversamenti che potrebbero indurre modificazioni della qualità delle acque sotterranee;

**d.** caratterizzazione acustica delle attività di cantiere: detto studio deve tenere conto dei tempi e modalità di realizzazione dell'opera e dell'effettivo layout dell'Impianto; deve, inoltre, contenere l'elenco dei macchinari effettivamente impiegati, specificandone potenza sonora, tipologia di trazione (gommato o cingolato) e potenza impiegata, compresi gli impianti fissi, compressori e gruppi elettrogeni, nonché i trasporti da e per il sito. La caratterizzazione acustica ha lo scopo di rendere maggiormente conforme alla realtà le previsioni già contenute nello Studio d'Impatto Ambientale eseguito da Sogin; i dati forniti saranno utilizzati da Sogin per le modellizzazioni del caso, in relazione all'eventuale sovrapposizione temporale delle fasi di cantiere.

**e.** piano di gestione dei rifiuti convenzionali derivanti dalla realizzazione della attività in oggetto. In relazione ai rifiuti prodotti dalle attività oggetto dell'appalto il “produttore del rifiuto”, sarà l'appaltatore: sono a suo carico tutti gli obblighi di legge di cui al D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relativi alla corretta gestione dei rifiuti e di conseguenza tutti gli oneri relativi alla movimentazione all'interno del sito, alla caratterizzazione ai fini dello smaltimento (corretta attribuzione del codice CER) nonché al trasporto fuori dal sito ed allo smaltimento/recupero in impianto autorizzato (vedi al riguardo successivo cap.11). Il produttore del rifiuto dovrà provvedere alla stesura di un Piano di Gestione dei Rifiuti in cui dovranno essere chiaramente definite:

- una stima di quantità e tipologia dei rifiuti prodotti con una preliminare classificazione secondo i codici CER, comprese le relative destinazioni finali;
- le modalità per la classificazione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle normative vigenti;

- modalità di svolgimento delle operazioni di deposito temporaneo in funzione delle caratteristiche e delle relative quantità e con riferimento alle attrezzature delle aree adibite a tale scopo;
- eventuali impianti di trattamento e gestione dei quali si preveda la realizzazione;
- le modalità di gestione della documentazione relativa ai rifiuti.

Sogin, in qualità di titolare del contratto con l'impresa e proprietaria del sito, si riserva comunque la facoltà di effettuare le osservazioni ritenute necessarie qualora rilevasse comportamenti non conformi alla legislazione vigente e, nel caso lo ritenesse opportuno, affiancherà con proprio personale l'impresa in tutte le operazioni previste per la gestione dei rifiuti. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurarsi che i soggetti terzi a cui sono affidati i rifiuti siano regolarmente autorizzati a norma di legge. Qualora richieste da Sogin le autorizzazioni in argomento dovranno essere fornite al committente dall'appaltatore.

La sopraelencata documentazione/progetti/piani redatti dal fornitore dovranno essere consegnati alla stazione appaltante entro 15 gg dal KoM.

L'appaltatore dovrà attendere il benestare formale di Sogin, previo ottenimento delle relative verifiche di ottemperanza presso le Autorità Competenti, al programma presentato prima di dare inizio alle attività di cantiere che richiedano l'impiego di mezzi pesanti.

Eventuali modifiche al programma dei trasporti che si rendessero necessarie in corso d'opera dovranno essere tempestivamente comunicate a Sogin, che procederà ad esaminarle ed approvarle.

Sogin si riserva comunque il diritto, anche dietro eventuale richiesta delle Autorità competenti, di richiedere modifiche ai programmi presentati dall'appaltatore.

#### **4.3 Adempimenti in fase di esecuzione delle attività**

In corso d'opera dovranno essere previsti i seguenti accorgimenti:

**a.** Per la minimizzazione della formazione di polveri durante la fase di cantiere dovranno essere adottate misure tecniche e operative quali:

- bagnature delle eventuali vie di transito non pavimentate;
- qualora i mezzi debbano transitare su vie non pavimentate, lavaggio attivo e passivo pneumatici dei mezzi in uscita dal cantiere e delle aree di approvvigionamento e conferimento materiali, prima dell'inserimento nella viabilità ordinaria;
- copertura con teloni dei materiali trasportati dagli automezzi;
- copertura dei cumoli di materiali e degli scarrabili stoccati nelle aree di cantiere; l'eventuale bagnature sarà consentita prevedendo sistemi temporanei di raccolta delle acque;
- sospensione delle lavorazioni al verificarsi di anomalie o di interruzione del funzionamento degli eventuali sistemi di abbattimento delle polveri.

**b.** Nei cantieri dovrà essere previsto l'impiego di veicoli omologati 2004/26/CE, ovvero muniti di attestato di superamento dei test di idoneità del VERT e per i veicoli pesanti, transitanti sulla rete autostradale e ordinaria, il rispetto delle norme corrispondenti "Euro4".

Pertanto l'appaltatore, a valle del perfezionamento del contratto d'appalto e prima dell'apertura del cantiere, dovrà fornire la documentazione necessaria a certificare che i mezzi che saranno utilizzati in cantiere e per i trasporti da e per il sito sono effettivamente conformi a quanto disposto.

Al fine di ridurre gli impatti acustici, dovrà essere previsto l'utilizzo, nelle zone a ridosso dei Siti di Importanza comunitaria, di macchine movimento terra ed operatrici gommate, piuttosto che cingolate, ove non strettamente necessario, con potenza minima appropriata al tipo di intervento, nonché di impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori tutti opportunamente insonorizzati.

Sempre in relazione alla componente rumore, in caso di superamento dei limiti di legge, dovranno essere predisposti adeguati interventi di mitigazione.

## **ARTICOLO 5 PROGETTAZIONE**

### **5.1 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

Premesso che la responsabilità del Progetto Esecutivo complessivo è assunta dall'Esecutore/Progettista, le parti eleggono quali propri rappresentanti:

- \_\_\_\_\_ rappresentante della SOGIN;
- \_\_\_\_\_ in rappresentanza dell'Esecutore/Progettista.

Il Progetto Esecutivo sarà firmato da \_\_\_\_\_, iscritto \_\_\_\_\_.

### **5.2 PROGETTO ESECUTIVO**

Il termine di presentazione della progettazione esecutiva è fissato in *(xxx gg giorni naturali e consecutivi indicati nel programma cronologico presentato da concorrente in fase di gara)* dalla data di riunione di Kick Off Meeting che avverrà presso la centrale di Caorso entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

Il Rappresentante della SOGIN, durante lo sviluppo del Progetto Esecutivo ed in contraddittorio con il rappresentante dell'Esecutore/Progettista procede a verificare la conformità dei vari elaborati costituenti il Progetto Esecutivo con il progetto definitivo elaborato da SOGIN e ad approvarli secondo quanto previsto dal Piano e programma di Progettazione.

### **5.3 APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO**

La progettazione esecutiva sarà approvata da SOGIN entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dell'intero progetto, sempreché non siano state rilevate e contestate per iscritto dalla SOGIN gravi mancanze, omissioni o errori.

Qualora il Progetto Esecutivo non sia ritenuto meritevole di approvazione, SOGIN richiederà all'Esecutore/Progettista di apportare allo stesso tutte le modifiche necessarie per renderlo approvabile.

Qualora l'Esecutore/progettista non ottemperi a quanto sopra SOGIN si riserva di risolvere il contratto per inadempimento dell'Esecutore/Progettista.

Con l'approvazione del Progetto Esecutivo complessivo, il progetto stesso si intende acquisito in piena ed esclusiva proprietà della SOGIN.

L'Esecutore/Progettista rimane comunque responsabile del Progetto Esecutivo e delle sue eventuali carenze e risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla eventuale necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di dette carenze.

#### 6.4 SUBAPPALTO

Le attività relative alla redazione del Progetto Esecutivo non sono subappaltabili.

### **ARTICOLO 6 CONSEGNA DELLE AREE**

#### 5.1 LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di esecuzione è la Centrale nucleare Caorso (PC).

#### 5.2 CONDIZIONE RISOLUTIVA

Si premette che l'avvio delle attività realizzative è vincolato dall'approvazione del Progetto Particolareggiato da parte di ISPRA.

La Sogin si impegna a consegnare l'area di cantiere ad approvazione del progetto esecutivo se il Progetto Particolareggiato è già stato approvato da ISPRA e comunque entro 365 giorni calendariali dal perfezionamento del contratto.

L'appaltatore è del pari stato edotto che la realizzazione delle opere è condizionata all'approvazione del Progetto Particolareggiato da parte dell'autorità di Controllo (ISPRA), pertanto, la Sogin, si riserva la facoltà di sospendere o risolvere il contratto dopo la fase di progettazione esecutiva e non procedere alla fase di esecuzione.

Per tali ragioni, si conviene espressamente che l'eventuale mancata consegna delle aree all'appaltatore da parte di SOGIN per l'esecuzione delle attività, entro i suddetti termini, costituirà condizione risolutiva del presente accordo, salvo diverso accordo da raggiungersi entro 120 (centoventi) giorni dall'avveramento della condizione risolutiva, attesa l'impossibilità, in tale circostanza, da parte dell'appaltatore, di dare corso all'esecuzione del contratto.

Qualora, in seguito alla mancata consegna delle aree di cantiere entro il termine previsto ed al conseguente avveramento della condizione risolutiva, il presente contratto cessi di avere efficacia tra le parti, la Sogin si impegna fin d'ora a riconoscere un equo indennizzo come previsto all'art. 8.2.1 delle "Condizioni Generali degli Appalti di Lavori GE GG 00150, oltre ai costi sostenuti e fatturati alla data di risoluzione. Resta inteso che tale indennizzo si considera comprensivo di ogni e qualsivoglia danno e/o pregiudizio economico, patito e patiendo, subito dall'appaltatore per effetto della mancata esecuzione del contratto, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, nonché di tutte le spese e gli oneri dall'appaltatore medesimo sostenuti fino al momento del verificarsi della condizione risolutiva. Pertanto l'appaltatore si dichiara fin d'ora pienamente soddisfatto di tale indennizzo e rinuncia preventivamente ad agire in giudizio nei confronti di Sogin, in ogni sede, per far valere

qualsiasi pretesa a qualunque titolo connessa con la risoluzione e la mancata esecuzione del presente contratto di appalto per effetto del verificarsi della condizione risolutiva..

#### **ARTICOLO 7**

##### **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI AGGIORNAMENTO REGISTROCONTABILITA'**

L'impresa dovrà progettare, eseguire ed ultimare i lavori appaltati, in (*xxx gg giorni naturali e consecutivi indicati nel programma cronologico presentato da concorrente in fase di gara*) dalla data di riunione di Kick Off Meeting che avverrà presso la centrale Caorso entro 15 giorni dalla data di perfezionamento del contratto.

La Sogin può richiedere quanto previsto nella partita 9 e le forniture al costo documentato durante l'intera validità contrattuale.

L'ultimazione dei lavori, ai sensi del Par. 4.17 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN, dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest'ultimo e dal direttore dei lavori. L'aggiornamento del registro di contabilità è previsto mensilmente.

#### **ARTICOLO 8**

##### **PENALI**

In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali sarà applicata una penale, ai sensi dall'art. 5.6.1 delle Condizioni Generali degli Appalti di Lavori GE GG 00150, pari a:

##### **1- Progettazione**

0.5% dell'importo contrattuale della progettazione per ogni settimana di ritardo rispetto ai tempi di consegna previsti per tutta la progettazione esecutiva nel cronoprogramma dei lavori presentato dal Fornitore in fase di gara.

##### **2- Termine ultimazione lavori**

0,5% dell'intero importo contrattuale per ogni settimana di ritardo nell'ultimazione dei lavori, comprensivi dell'esecuzione delle prove e dei collaudi con esito positivo inclusa la redazione di tutta la documentazione necessaria, rispetto ai tempi di cui al cronoprogramma dei lavori presentato dal Fornitore in fase di gara.

La riscossione della penale sarà effettuata in sede di controllo finale e qualora non fosse sufficiente tale importo, si procederà all'escussione della cauzione definitiva.

#### **ARTICOLO 9**

##### **OBBLIGHI DELL'ESECUTORE**

L'appalto viene concesso da SOGIN ed accettato dall'impresa sotto l'osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti:

1. Il presente contratto;
2. Tutta la documenta riportata nel documento CA ER 00128;
3. Condizioni Generali degli appalti di lavori GE GG 00150, allegato disponibile sul sito [www.sogin.it](http://www.sogin.it) Bandi di gara/Procedure e regolamenti;
4. Lista delle lavorazioni e forniture CA ER 00133 compilata dall'Appaltatore in fase di gara;

5. Modello 2 Modulo per offerta tempo;
6. Offerta tecnica del fornitore;
7. Protocollo di legalità sottoscritto fra SOGIN ed i Prefetti delle Province di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli in data 27 aprile 2016, allegato disponibile sul sito [www.sogin.it](http://www.sogin.it) Bandi di gara/Procedure e regolamenti;
8. Mod P1 Sottoscritto dall'appaltatore allegato disponibile sul sito [www.sogin.it](http://www.sogin.it) Bandi di gara/Procedure e regolamenti;
9. Mod P2 Sottoscritto dall'appaltatore allegato disponibile sul sito [www.sogin.it](http://www.sogin.it) Bandi di gara/Procedure e regolamenti;
10. Linea Guida Elaborato GE RS 0001;
11. POS redatto dall'Impresa.

L'impresa si impegna a redigere ed a trasmettere all'Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento, nonché del piano operativo di sicurezza.

Ai sensi del d.lgs. 81/2008 e di tutte le altre norme e regolamenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l'esecutore si obbliga a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori redatti dalle eventuali imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con il piano presentato da essa stessa, ed a cooperare con le stesse per l'attuazione delle misure di protezione che si rendessero necessarie.

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e si intendono facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

#### **ARTICOLO 10 RISOLUZIONE E RECESSO**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione rispettivamente le disposizioni contenute nelle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

#### **ARTICOLO 11 CONTROVERSIE**

Ai sensi del Par. 10 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN, eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'impresa durante l'esecuzione, come al termine dei lavori, ove ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo bonario previsto dall'art. 205 del d.lgs. 50/2016. In tutti gli altri casi, o qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, è esclusa la competenza arbitrale e, ai sensi del citato Par. 10 delle Condizioni generali degli appalti di lavori dei SOGIN, eventuali controversie saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

#### **ARTICOLO 12 CAUZIONE DEFINITIVA**

L'esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi del Par. 5.10 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN, la cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_, a mezzo \_\_\_\_\_ presso banca/Ass. \_\_\_\_\_ ..

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'esecutore, l'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione.

L'impresa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

### **ARTICOLO 13 POLIZZE ASSICURATIVE**

Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi del Par. 2.4. delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN, una polizza di assicurazione con un massimale di € (*pari all'importo del contratto*) per danni di esecuzione e un di € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante, emessa in data \_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_.

Polizza del progettista, emessa in data \_\_\_\_\_ dalla Società \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_

### **ARTICOLO 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi del Par. 7.2 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

### **ARTICOLO 15 OBBLIGHI DELL'ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI**

L'esecutore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L., garantendo il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dai contratti medesimi.

L'esecutore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, ai sensi del Par. 3.3.3. delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

### **ARTICOLO 16 PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI**

In ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione sanitaria dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, si precisa che i lavori oggetto dell'appalto saranno svolti in aree classificate "zona controllata/sorvegliata" ed il personale addetto alle attività appaltate è classificato come:

- ESPOSTO DI CATEGORIA "B";

L'Appaltatore dovrà fornire la documentazione di cui all'allegato 3 indicata nelle Linee Guida GE RS 00001.

**ARTICOLO 17****OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE**

***(per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)***

Le parti danno atto che l'impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in questa sede di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68.

***(oppure per le imprese che occupano più di 35 dipendenti ovvero da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)***

Le parti danno atto che l'impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in questa sede di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; ha presentato in tal senso la certificazione rilasciata dal servizio all'impiego della Provincia di \_\_\_\_\_, competente per il territorio nel quale essa ha la sede legale, in data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_, dalla quale risulta l'ottemperanza alle norme di cui alla l. 12 marzo 1999, n. 68.

**ARTICOLO 18****SUBAPPALTO**

***(se l'impresa non ha dichiarato in sede di offerta di voler subappaltare)***

Il subappalto non è ammesso, non avendo l'impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare categorie di lavoro.

***(oppure se l'impresa ha dichiarato di voler usufruire del subappalto)***

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall'impresa circa le opere da subappaltare, indicate in: \_\_\_\_\_ l'Amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato, sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l'osservanza delle modalità stabilite dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

**ARTICOLO 19****AVVALIMENTI**

***(se l'impresa non ha dichiarato in sede di gara di far ricorso all'istituto dell'avvalimento)***

L'appaltatore non ha dichiarato in fase di gara di far ricorso all'istituto dell'avvalimento.

***(oppure se l'impresa ha dichiarato di voler usufruire dell'istituto dell'avvalimento)***

L'appaltatore ha dichiarato in fase di gara di avvalersi dell'impresa/e \_\_\_\_\_ per soddisfare il/i requisito/i relativo/i a \_\_\_\_\_.

**ARTICOLO 20****TERMINI PER IL COLLAUDO**

Il certificato di collaudo sarà emesso, nei termini ed alle condizioni stabilite nelle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN ed, in particolare, al Par. 6, entro sei mesi dalla data dell'ultimo dei verbali di ultimazione di cui al Par. 3.20 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

**ARTICOLO 21****NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto devono intendersi richiamate ed applicabili tutte le norme contenute nelle Condizioni generali degli appalti di SOGIN e nel protocollo di legalità di cui all'art. 9 del presente contratto, nonché - ove applicabili - quelle del Codice degli appalti approvato con D.lgs 50/2016, e del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

**ARTICOLO 22****RIMBORSO ONERI DI PUBBLICITA' GARA**

Qualora non abbia già provveduto a seguito dell'atto di aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora il pagamento non fosse effettuato entro il termine suddetto, saranno applicati gli interessi di mora parametrati a tasso legale per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Qualora l'Appaltatore non abbia provveduto a pagare la somma dovuta maggiorata degli interessi, la stessa verrà trattenuta da Sogin in compensazione sulla prima fattura emessa dall'Appaltatore.

**ARTICOLO 23****TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati dell'esecutore saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, nei termini indicati dal Par. 12 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

**ARTICOLO 24****TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010**

L'esecutore si impegna ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del contratto, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. n. 136/2010, nei termini ed alle condizioni di cui al Par. 9.2 delle Condizioni generali degli appalti di lavori di SOGIN.

Il/i conto/i corrente bancario/postale dedicato/i alle transazioni finanziarie è/sono il/i seguente/i

Banca:

Iban:

Nome, Cognome e CF della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso/i:

**ARTICOLO 25****GESTIONE DEL CONTRATTO**

La gestione del presente contratto è affidata a *Fullone Angelo*, Direttore della esecuzione del contratto, (Tel. 0523 818 476 [e-mail: fullone@sogin.it](mailto:fullone@sogin.it)). Sogin può, in ogni tempo, provvedere alla sostituzione del Direttore dell'esecuzione del contratto, a condizione che tale modifica

risulti per atto scritto, comunicato all'esecutore e successivamente unito al presente contratto.

#### **ARTICOLO 26**

##### **ALLEGATI AL CONTRATTO**

1. Tutta la documenta riportata nel documento CA ER 00128;
2. Condizioni Generali degli appalti di lavori GE GG 00150, allegato disponibile sul sito [www.sogin.it](http://www.sogin.it) Bandi di gara/Procedure e regolamenti;
3. Lista delle lavorazioni e forniture CA ER 00133 compilata dall'Appaltatore in fase di gara;
4. Modello 2 Modulo per offerta temporale;
5. Offerta tecnica del fornitore;
6. Protocollo di legalità sottoscritto fra SOGIN ed i Prefetti delle Province di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli in data 27 aprile 2016, allegato disponibile sul sito [www.sogin.it](http://www.sogin.it) Bandi di gara/Procedure e regolamenti;
7. Mod P1 Sottoscritto dall'appaltatore allegato disponibile sul sito [www.sogin.it](http://www.sogin.it) Bandi di gara/Procedure e regolamenti;
8. Mod P2 Sottoscritto dall'appaltatore allegato disponibile sul sito [www.sogin.it](http://www.sogin.it) Bandi di gara/Procedure e regolamenti;
9. Linea Guida Elaborato GE RS 0001
10. POS redatto dall'Impresa.

#### **ARTICOLO 27**

##### **PERFEZIONAMENTO DELL'ORDINE**

Il presente ordine si intenderà perfezionato solo quando:

- Sia stato integralmente accettato da Voi;
- Siano stati presentati tutti i documenti richiesti nella presente lettera;
- Non sussista in ogni modo nessuna causa ostantiva a contrarre.

Pertanto ai fini del perfezionamento dell'ordine vi invitiamo a rimmetterci entro ..... conferma d'ordine debitamente compilata, timbrata e firmata dal vostro legale rappresentante e redatta secondo il fac simile allegato.