

**DETERMINA A CONTRARRE  
all'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**OGGETTO:** Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di un capannone industriale per lo stoccaggio di materiali presso la Centrale Nucleare del Garigliano.

**ID Gara C0196L17**

Codice Identificativo Gara - CIG 7019163C89

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico - CUP D54H17000090005

CPV 44423330-3

RDA 1030023845

**PREMESSO**

che l'iter relativo alla RDA n. 1030023845 emessa in data 16/02/2017 dall'Area Disattivazione Garigliano per il fabbisogno in oggetto si è concluso in data 15/03/2017

**CONSIDERATA**

la necessità di realizzare l'appalto di progettazione ed esecuzione lavori relativo ad un capannone industriale per lo stoccaggio di materiali presso la Centrale Nucleare del Garigliano ricadenti come prestazioni svolte in base a quanto disposto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, per una superficie coperta complessivamente di circa 900 m<sup>2</sup>

**DETERMINA**

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

**1) Settore:**

- settori ordinari  
 settori speciali

**2) Procedura di gara:**

- affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)  
 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)  
 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)  
 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)  
 ristretta da albo (ex artt. 61 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)  
 negoziata da albo (ex artt. 62 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)  
 aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)  
 ristretta (ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016)  
 negoziata senza indizione di gara (ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)  
 comma ..... lett. ....  
 negoziata senza indizione di gara (ex art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016)  
 comma ..... lett. ....

- affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti aggiudicati in base a norme internazionali (ex art. 16 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti di servizio aggiudicati in base ad un diritto esclusivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 50/2016)
- dialogo competitivo (ex art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016)
- concorso di idee (ex art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016)

3) **Oggetto principale del contratto:**

- Lavori
- Servizi
- Forniture

4) **Categorie SOA:** OS18A, OG1, OS30

- Prevalente OS18-A – importo € 220.874,00 (classifica I)
- Scorporabile OG1 – importo € 151.126,00 (classifica I)
- Scorporabile OS30 – importo € 121.352,00 (classifica I)

5) **Importo stimato:** Euro 573.875,00 IVA esclusa

- a corpo Euro 464.522,00
- a misura Euro 65.530,00

di cui Euro 36.827,00 IVA esclusa per progettazione esecutiva ed Euro 43.823,00 IVA esclusa per oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza [eventuale] ed Euro \_\_\_\_\_ per eventuale proroga.

6) **Durata:** 280 giorni naturali e consecutivi dalla data di Kick Off Meeting da effettuarsi entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di perfezionamento del contratto.

6a) **Proroga:**

- proroga tecnica 6 mesi
- opzione di proroga convenzionale
- proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

7) **Luogo di esecuzione:** Centrale Nucleare del Garigliano

8) **Criterio di aggiudicazione:**

- offerta economicamente più vantaggiosa:

**Punteggio Tecnico: 70 %**

**Punteggio Economico: 30 %**

- minor prezzo

8b) [in caso di minor prezzo] **Motivazione:** \_\_\_\_\_

9) Lotti:

\_\_\_\_\_ lotti

lotto unico e indivisibile Motivazione: \_\_\_\_\_

10) Elenco operatori economici (come da allegato)

da affidamento diretto: \_\_\_\_\_ (inserire ragione sociale)

da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)

da indagini di mercato

11) Garanzia Provvisoria:

0%

1%

2%

3%

4%

12) Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione: Ing. Scolamacchia

13) Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento: Avv. Nesi

14) Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione: Ing. Scolamacchia

15) Progettista: Ing. Del Lucchese

16) Nominativo del Direttore dei Lavori e/o del Direttore di Esecuzione del Contratto: Nardella

Roma, 24/03/2017

Firma

L'Amministratore Delegato

Ing. Luca Desiato

