

**DETERMINA A CONTRARRE
DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO**

SOGIN SpA Prot. n. 0079154 del 21/12/2017

OGGETTO: Lavori di bonifica amianto su coperture Fan Room ed edifici adiacenti, compreso bonifica coperture dei locali Waste Disposal presso la centrale di Trino.

ID Gara: C0774L17

Codice Identificativo Gara - CIG: 73059260DD

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico - CUP: D53F17000010005

CPV: 45262660-5

RDA: 1030025114

PREMESSO

che l'iter relativo alla RDA n. 1030024607 emessa in data 28/09/2017 dall'Area Disattivazione Trino per il fabbisogno in oggetto, si è concluso in data 12/12/2017

CONSIDERATO

- che si rende necessaria la bonifica della guaina impermeabilizzante e la sostituzione della stessa per il rifacimento dell'impermeabilizzazione dei terrazzi, lo spostamento e reinstallazione delle utenze, la rimozione delle piastrelle di calpestio e la successiva posa all'interno della centrale E. Fermi di Trino;
- che l'attività in oggetto, si svolgerà sia sui terrazzi di zona convenzionale che di zona controllata;
- che le lavorazioni richieste comprenderanno tutte le operazioni necessarie per la bonifica e allontanamento del materiale contenente amianto, il tutto in ambiente adeguatamente confinato;
- che i lavori sono ricadenti come prestazioni svolte in base a quanto disposto dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

DETERMINA

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto al suddetto professionista, secondo gli elementi di seguito indicati:

1) Settore:

- settori ordinari
 settori speciali

2) Procedura di gara:

- affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)
 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)
 ristretta da albo (ex artt. 61 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
 negoziata da albo (ex artt. 62 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
 aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)
 ristretta (ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016)
 negoziata senza indizione di gara (ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)
 comma lett.)
 negoziata senza indizione di gara (ex art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016)
 comma lett.)

- affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti aggiudicati in base a norme internazionali (ex art. 16 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti di servizio aggiudicati in base ad un diritto esclusivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 50/2016)
- dialogo competitivo (ex art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016)
- concorso di idee (ex art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016)

3) Oggetto principale del contratto:

- Lavori
- Servizi
- Forniture

4) Categorie SOA: N.A.

- Prevalente OG 12 – importo € 629.022,70 (classifica III)
- Scorporabile OS 8 – importo € 263.661,00 (classifica II)
- Scorporabile OS 28 – importo € 17.057,00 (classifica I)
- Scorporabile OG/OS – importo _____ (classifica _____)
- Scorporabile OG/OS – importo _____ (classifica _____)
- Scorporabile OG/OS – importo _____ (classifica _____)

5) Importo stimato: Euro 940.706,70 IVA esclusa

- a corpo
- a misura

di cui Euro 30.966,00 IVA esclusa per oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza [eventuale] ed Euro _____ per eventuale proroga

6) Durata: 200 giorni naturali e consecutivi dalla data del KOM, da effettuarsi entro 30 giorni dal perfezionamento del contratto;

6a) Proroga:

- proroga tecnica 6 mesi
- opzione di proroga convenzionale
- proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

7) Luogo di esecuzione: Centrale Nucleare E. Fermi di Trino, Strada Statale 31bis del Monferrato, 13039 Trino (VC)

8) Criterio di aggiudicazione:

- offerta economicamente più vantaggiosa:

Punteggio Tecnico: 70 %

Punteggio Economico: 30 %

- minor prezzo

9b) [in caso di minor prezzo] Motivazione:

9) Lotti:

- _____ lotti
 lotto unico e indivisibile

10) Elenco operatori economici (come da allegato)

- da affidamento diretto: _____ (inserire ragione sociale)
 da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
 da indagini di mercato

11) Garanzia Provvisoria:

- 0%
 1%
 2%
 3%
 4%

12) Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione: dott. Davide Galli

13) Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento: avv. Mirko Nesi

14) Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione: dott. Davide Galli

15) Progettista: n.a.

16) Nominativo del Direttore dei Lavori e/o del Direttore di Esecuzione del Contratto: Maurizio Marcangeli

Si autorizza il Procuratore abilitato, Avv. Mirko Nesi, alla firma di tutti gli atti necessari e conseguenti, esclusa la firma del contratto.

Roma, __/__/2017

Firma
L'Amministratore Delegato
Ing. Luca Desiata

