

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Elettromeccanica
Impianto ITREC Trisaia.
ID: C0086L17
CIG: Z721D4CF97
CPV: 45259000
CUP: D11E17000000005
Rda: 1030024460

PREMESSO

che l'iter relativo alla RDA n. 1030024460, emessa il 07.02.2017 dalla Funzione Disattivazione Trisaia, si è concluso in data 08.02.2017.

CONSIDERATO:

- Che nell'ambito delle operazioni di mantenimento in sicurezza dell'Impianto ITREC di Trisaia, è prevista la manutenzione elettromeccanica da espletare sui sistemi, strutture e componenti di impianto.
- Che i lavori in oggetto prevedono:
 - o La manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti elettrici, telefonici, rete dati e interfono.
 - o La manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti ausiliari, impianti meccanici e tecnologici, apparecchiature di sollevamento.
 - o La manutenzione ordinaria e straordinaria su impianto di ventilazione, impianto off-gas, condizionamento civile e industriale.
- Che è stata indetta una gara, mediante pubblicazione di un Bando di gara europeo (2016/S 221-403155 – ID: C0288L16), volta ad assicurare i lavori di cui sopra per una durata almeno biennale;
- Che in virtù del Contratto di Appalto ID: C0691L16, avente scadenza in data 01/03/2017, le attività in oggetto sono attualmente svolte dall'Impresa Planet S.r.l.;
- Che tale impresa è dotata di personale qualificato e classificato per effettuare attività in zona controllata.
- Che l'Impresa Planet S.r.l. ha svolto i lavori richiesti a perfetta regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti ed è in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti;
- La necessità di garantire la continuità dei lavori, dati i tempi ridotti a disposizione;

DETERMINA

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

1) Settore:

- settori ordinari
 settori speciali

Funzione Acquisti e Appalti

2) **Procedura di gara:**

- affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)
 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)
 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)
 ristretta da albo (ex artt. 61 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
 negoziata da albo (ex artt. 62 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
- aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)
 ristretta (ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016)
 negoziata senza indizione di gara (ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)
 comma lett.)
 negoziata senza indizione di gara (ex art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016)
 comma.....lett.....)
 affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)
 contratti aggiudicati in base a norme internazionali (ex art. 16 del D.Lgs. n. 50/2016)
 contratti di servizio aggiudicati in base ad un diritto esclusivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 50/2016)
 dialogo competitivo (ex art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016)
 concorso di idee (ex art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016)

3) **Oggetto principale del contratto:**

- Lavori
 Servizi
 Forniture

4) **Categorie SOA: n/a**

- Prevalente OG/OS – importo _____ (classifica _____)
 Scorporabile OG/OS – importo _____ (classifica _____)

5) **Importo stimato: 39.949,50 di cui:**

Euro 38.134,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso;
Euro 1.500,0 per forniture di materiali non soggetti a ribasso
Euro 315,50 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.

6) **Durata: 30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data della Riunione di Inizio Attività.**

6a) **Proroga:**

- proroga tecnica 6 mesi
 opzione di proroga convenzionale

proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

7) **Luogo di esecuzione:** Sogin SpA – Impianto ITREC Trisaia

8) **Criterio di aggiudicazione:**

offerta economicamente più vantaggiosa:

Punteggio Tecnico: _____ %

Punteggio Economico: _____ %

minor prezzo

8a) **Motivazione:** Trattasi di affidamento diretto

9) **Lotti:**

_____ lotti

lotto unico e indivisibile

10) **Elenco operatori economici**

da affidamento diretto: Planet S.r.l.

da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)

da indagini di mercato

11) **Garanzia Provvisoria:**

0%

1%

2%

3%

4%

12) **Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione:** n/a

13) **Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento:** Roberto Poppi

14) **Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione:** Edoardo Petagna

15) **Progettista:** n/a

16) **Direttore di Esecuzione del Contratto:** Fabio Guido

Roma,

13 FEB 2017

IL DIRETTORE
Acquisti e Appalti
Avv. Roberto Poppi

