



**DETERMINA A CONTRARRE
DEL DIRETTORE FUNZIONE ACQUISTI E APPALTI**

OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifacimento dell'impianto di comunicazione della Centrale di Latina.

ID Gara: C0258L18

Codice Identificativo Gara - CIG: 7450131A95

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico - CUP: D25J18000300005

CPV: 45232300-5

RDA: 1030025609

PREMESSO

che l'iter relativo alla RDA n. 1030025609 emessa dall'Area Disattivazione di Latina per il fabbisogno in oggetto si è concluso in data 11.04.2018.

CONSIDERATO

- che nell'ambito del riassetto ed adeguamento alle future esigenze di centrale dell'intero sistema elettrico di centrale ed al fine di rendere più performante l'attuale impianto di comunicazione oramai obsoleto è interesse di Sogin la progettazione, fornitura ed installazione di un nuovo impianto da installarsi nel Sito di Latina;
- che il rifacimento dell'impianto di Sito è previsto per esigenze d'esercizio delle future facility e sono connesse all'ottenimento di un sistema centralizzato tale da garantire la continuità servizio tramite il sistema di alimentazione ininterrompibile a tutti i punti del sistema;
- che il nuovo impianto oltre che essere tecnologicamente avanzato rispetto a quello esistente permette la centralizzazione della gestione e dell'alimentazione dei componenti in modo da migliorarne l'affidabilità, la funzionalità e l'efficienza dell'intero sistema;
- che con il nuovo impianto verrà migliorata la diffusione acustica e potenziata la rete delle postazioni rispetto al sistema esistente con integrazione di ulteriori punti di chiamata e conversazione in aree/edifici esterni all'area d'impianto al momento non servite.

DETERMINA

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

1) Settore:

settori ordinari

settori speciali

2) Procedura di gara:

affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)

negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016)

negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)

negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016)

ristretta da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)

negoziata da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)

aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016)

ristretta (ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016)

negoziata senza indizione di gara (ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016)

comma lett.)

/FC

Funzione Acquisti e Appalti

- negoziata senza indizione di gara (ex art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016)
 comma lett.)
- affidamento ad impresa collegata (ex art. 7 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti aggiudicati in base a norme internazionali (ex art. 16 del D.Lgs. n. 50/2016)
- contratti di servizio aggiudicati in base ad un diritto esclusivo (ex art. 9 del D.Lgs. n. 50/2016)
- dialogo competitivo (ex art. 64 del D.Lgs. n. 50/2016)
- concorso di idee (ex art. 156 del D.Lgs. n. 50/2016)

3) **Oggetto principale del contratto:**

- Lavori
 Servizi
 Forniture

4) **Categorie SOA:**

- Prevalente OS 30 – importo 447.734,80 (classifica II)
 Scorporabile N.A.

5) **Importo stimato:** Euro 453.057,60 IVA esclusa

- a corpo per lavori – Euro 417.173,00
 a misura per lavori – Euro 30.561,80
 a corpo per progettazione esecutiva – Euro 4.423,80
 a corpo per oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza – Euro 899,00

6) **Durata:** 270 giorni a decorrere dalla data del kick-off meeting.

6a) **Proroga:** N.A.

- proroga tecnica 6 mesi
 opzione di proroga convenzionale
 proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi

7) **Luogo di esecuzione:** SOGIN S.p.A. -Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, Via Macchia Grande, 6 – B.go Sabotino – 04100 Latina

8) **Criterio di aggiudicazione:**

- offerta economicamente più vantaggiosa:

Punteggio Tecnico: 75 %

Punteggio Economico: 25 %

- minor prezzo

9b) **Motivazione:** N.A.

9) **Lotti:**

- _____ lotti
 Lotto unico e indivisibile - **Motivazione:** Lavoro non divisibile

10) Elenco operatori economici (come da allegato)

- da affidamento diretto
 da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
 da indagini di mercato

11) Garanzia Provvisorio:


- 0%
 1%
 2%
 3%
 4%

12) Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione: Agostino Riviaccio**13) Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento:** Mirko Nesi**14) Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione:** Agostino Riviaccio**15) Progettista:** Agostino Riviaccio**16) Nominativo del Direttore dei Lavori e/o del Direttore di Esecuzione del Contratto:** Stefano Cardillo

Si autorizza il Procuratore abilitato, l'avv. Mirko Nesi al ruolo di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento.

Roma,

IL DIRETTORE
Acquisti e Appalti
Avv. Roberto Poppi



 /FC
Funzione Acquisti e Appalti