

DETERMINA A CONTRARRE AMMINISTRATORE DELEGATO

OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori civili e meccanici di modifica dei sistemi

P41 e P42 della Centrale Nucleare di Caorso.

presso: Centrale Nucleare di Caorso

ID Gara: C0368L17

Codice Identificativo Gara - CIG: 70914208E7

Codice Unico di progetto di investimento Pubblico - CUP: D85I17000010005

CPV 45213250-0 RDA 10300224651

PREMESSO

che l'iter relativo alla RDA n. 1030024651 emessa da l'Area disattivazione Caorso in data 09/05/2017 per il fabbisogno in oggetto si è concluso in data 24/05/2017 che le prestazioni verranno svolte in base a quanto disposto dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008; che si tratta di un appalto di progettazione ed esecuzione;

CONSIDERATA

la necessità di consentire lo smantellamento dei componenti il sistema primario non più in servizio, si rende necessario adeguare i sistemi di raffreddamento acqua P41 e P42 al nuovo assetto di impianto e alle nuove esigenze di processo.

DETERMINA

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

1)	Settore: settori ordinari settori speciali
2)	Procedura di gara: affidamento diretto (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 negoziata sotto soglia (ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) ristretta da albo (ex artt. 61 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016) negoziata da albo (ex artt. 62 e 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
	□ aperta (ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) □ ristretta (ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016) □ negoziata senza indizione di gara (ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016) □ comma lett



0



	negoziata senza indizione di gara (ex art. 125 del D.Lgs. n. 50/2016) comma
3)	Oggetto principale del contratto: Lavori Servizi Forniture
	Categorie SOA: Prevalente OG1 – importo 339.558,47 (classifica II) Scorporabile OG11 – importo 198.219,41 (classifica I) Scorporabile OG12 – importo 18.237,30 (classifica I) Progettazione esecutiva
14,	 Categoria opere da progettare S.04 – importo 339.561,03 Categoria opere da progettare IA.01 – importo 216.454,15
5)	Importo stimato: Euro 673.646,72 IVA esclusa ☑ per progettazione esecutiva a corpo – Euro 87.367,51 ☑ Per lavori a corpo – Euro 501.511,45 ☑ per lavori a misura – Euro 54.503,73 di cui Euro 30.264,03_ IVA esclusa per oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza
6)	Durata: 365 giorni dalla data di Kick-Off-Meeting – KOM
6a)	Proroga: proroga tecnica 6 mesi opzione di proroga convenzionale proroga per nuovi lavori o servizi ripetuti/analoghi
7)	Luogo di esecuzione: Caorso
8)	Criterio di aggiudicazione: ☑ offerta economicamente più vantaggiosa:
	Punteggio Tecnico: 70 %
	Punteggio Economico: 30 %
	minor prezzo

M

Funzione Acquisti e Appalti Area Lavori e Ingegneria Strumentali e Deposito Nazionale 2 di 3 1



9b) [in caso di minor prezzo] Motivazione:
9) Lotti: lotti Solution lotti lotto unico e indivisibile Motivazione: Le prestazioni oggetto del contratto non possono essere divise.
10) Elenco operatori economici (come da allegato)
da affidamento diretto: (inserire ragione sociale)
☐ da albo (ex art. 134 del D.Lgs. n. 50/2016)
da indagini di mercato
11) Garanzia Provvisoria: 0% 1% 2% 3% 4%
12) Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione: Sabrina Romani
13) Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento: Mirko Nesi
14) Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione: Sabrina Romani
15) Progettista: Marco Del Lucchese
16) Gestore del Contratto: Renzo Botti
Con la presente si autorizza il procuratore abilitato Nesi Mirko alla firma di tutti gli atti necessari conseguenti esclusa la firma del contratto.
na 06-06-2017

Roma, O

L'Amministratore Delegato

Ing, Luca Desiata

Funzione Acquisti e Appalti

Area Lavori e Ingegneria Strumentali e Deposito Nazionale

3 di 3



Segreteria

	AV	VIO ITER DI GAF	KA	4	Urgente		
Oggetto: Progettazione esecutiv Nucleare di Caorso. ID C0368L17		avori civili e mec	canici di modifica	dei sistemi P41 e P42 de	lla Centrale		
B. Nel caso in cui la velina NON debba andare in firma all'Amministratore Delegato, barrare la casella							
		entrata	uscita	commenti (eventuali)	sigla		
Origine	F. Conciatori		5-giu-17		W		
Visto Sicurezza Industriale Visto Internal Audit Visto Relazioni Esterne							
Visto Legale, Societario e Compliance							
Visto Deposito Nazionale e Parco Tecnologico							
/isto ngegneria e Siti					0.1		
Visto Acquisti & Appalti	M. Nesi		56.17		m		
	R. Poppi						
Visto Regolatorio							
Visto Programmazione, Controllo e Supporto Progetti							
Segreteria		Laydan.					
Firma AD					Who DO		