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Lavori, Ingegneria Strumentale e Deposito Nazionale  

 

Informazioni e/o chiarimenti di gara 
_______________________________________________________________________________________ 
GARA: C0385L18 – CIG: 752135527F  
Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere propedeutiche la demolizione dell’Edificio Turbine – 
Lavori civili per lo spostamento dei trasformatori di alta e media tensione (T12A e TSBA) presso la 
Centrale Nucleare di Trino. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA 

Il termine di ricezione delle offerte è prorogato alle ore 12:00 del giorno 24/09/2018. 

La prima seduta pubblica si terrà alle ore 10:30 del giorno 26/09/2018.  

I chiarimenti potranno essere proposti entro il giorno 14/09/2018. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite entro il giorno 18/09/2018. 

Il termine ultimo per richiedere il sopralluogo è fissato per il giorno 14/09/2018. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
ERRATA CORRIGE  
 
Il comma 4 lettera a) dell’art. 8 del Disciplinare di gara viene così sostituito:  
 
“Certificazione UNI EN ISO 9000 attinente alle lavorazioni indicate nella tabella di cui al precedente art. 3 
comma 2, rilasciata da soggetti accreditati, riguardante cioè edifici civili e industriali.” 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Con riferimento ai criteri di valutazione tecnica di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 5-bis del Disciplinare di gara 
(possesso della Certificazioni UNI EN ISO 14001 e UNI EN ISO 18001), si precisa che il punteggio sarà così 
calcolato: 
 

(punteggio max/n. partecipanti RTI) * (n. partecipanti RTI in possesso della relativa certificazione) 
 
 
Cordiali saluti 
 

 
Il Responsabile del procedimento 

per la fase di Affidamento 
Avv. Mirko NESI 
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