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Informazioni e/o chiarimenti di gara

ID di gara: C0386L18 — CIG 7521392108
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di collegamento Rad-Waste alternativo ai sistemi
esistenti e adeguamento componenti meccanici presso la Centrale Nucleare di Trino.

PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA

Il termine di ricezione delle offerte & prorogato alle ore 12:00 del giorno 09/08/2018.

La prima seduta pubblica si terra alle ore 14:30 del giorno 09/08/2018.

| chiarimenti potranno essere proposti entro il giorno 31/07/2018.

Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite entro il giorno 03/08/2018.

Il termine ultimo per richiedere il sopralluogo & fissato per il giorno 30/07/2018.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RISPOSTE

QUESITO n. 1 (Prot. n. 41320 del 28/06/2018)
Con la presente si richiede se é possibile la partecipazione tramite consorzio della scrivente, come
consorziata designata esecutrice, non avendo la copertura totale della categoria 0S30.

RISPOSTAn. 1
Si fornisce risposta NEGATIVA.

QUESITO n. 2 (Prot. n. 44298 del 11/07/2018)
Al fine di poter presentare un’offerta tecnico economica ottimale si chiede una proroga di giorni 15 rispetto
al termine di presentazione delle offerte.

RISPOSTA n. 2
Siveda la proroga dei termini di scadenza in alto.

Cordiali saluti
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