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1 OGGETTO 

La presente Specifica Tecnica riguarda la fornitura di contenitori metallici da utilizzare per 
lo stoccaggio e la gestione dei materiali di cantiere e dei rifiuti radioattivi derivanti dalle 
attività operative presso la Centrale Nucleare del Garigliano. 
 
1.1 DIS P OS IZIONI GENERALI 
Il Fornitore ha l’obbligo di osservare tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti od emanati 
in corso d’opera che abbiano comunque applicabilità con i lavori in oggetto, in particolare, 
devono essere rispettate le norme di seguito riportate che sono da intendere come elenco 
indicativo e non esaustivo. 
 
2 S COP O 

Lo scopo della presente Specifica Tecnica è quello di definire le caratteristiche costruttive 
e dimensionali dei contenitori metallici da utilizzare, presso la Centrale Nucleare del 
Garigliano, per lo stoccaggio e la gestione dei materiali di cantiere e dei rifiuti radioattivi di 
bassa attività. 
 
3 NORMATIVA AP P LICABILE 

Di seguito si riportano le principali norme citate nel documento: 
 UNI EN 10025-2:2005 - Prodotti laminati a caldo di acciaio non legati per impieghi 

strutturali; 
 UNI EN 10029:2011 - Lamiere di acciaio laminate a caldo, di spessore uguale o 

maggiore di 3 mm. tolleranze dimensionali, di forma e di massa; 
 C.N.R. UNI 10011/97 – “Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, 

l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione”; 
 UNI EN 22768-1:1996 – “Tolleranze generali. Tolleranze per dimensioni lineari ed 

angolari prive di indicazione di tolleranze specifiche”; 
 UNI EN 22768-2:1996 – “Tolleranze generali. Tolleranze geometriche per elementi 

privi di indicazione di tolleranze specifiche”; 
 UNI EN 10204:2005 - (Certificato di controllo 3.1 – ex 3.1B) “Prodotti metallici – tipi 

di documenti di controllo”; 
 UNI EN ISO 9606-1:2013 – “Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per 

fusione - Parte 1: Acciai”; 
 UNI EN ISO 544:2011 – “Materiali d'apporto per saldatura - Condizioni tecniche di 

fornitura per i materiali d'apporto e per i flussi - Tipo di prodotto, dimensioni, 
tolleranze e marcature”; 

 UNI EN 1011-1:2009 – “Saldatura - Raccomandazioni per la saldatura di materiali 
metallici”; 

 UNI EN ISO 14732:2013 – “Personale di saldatura - Prove di qualificazione degli 
operatori di saldatura per la saldatura a fusione e dei preparatori di saldatura a 
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resistenza, per la saldatura completamente meccanizzata ed automatica di 
materiali metallici”; 

 UNI EN ISO 9712:2012 – “Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del 
personale addetto alle prove non distruttive - Principi generali”; 

 UNI EN ISO 17637:2017 – “Controllo non distruttivo delle saldature - Esame visivo 
di giunti saldati per fusione”; 

 UNI EN ISO 23277:2015 – “Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo 
mediante liquidi penetranti delle saldature - Livelli di accettabilità”. 

 UNI EN 10160:2001 - “Controllo con ultrasuoni di prodotti piani di acciaio con 
spessore maggiore o uguale a 6 mm (metodo per riflessione)”. 

 ASTM A380 - Practice for Cleaning Descaling and Passivation of Stainless Steel 
Parts Equipment and Systems 

 ASTM A240 - Specification for Heat-Resisiting Chromium and Chromium-Nickel 
Stainless Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels 

 ASTM A263 - Specification for Corrosion-Resisting Chromium Steel-Clad Plate, 
Sheet, and Strip 

 ASTM A480 - Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and 
Heat-Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip 

 UNI EN 209 - Fusti in acciaio - Fusti ad apertura totale di capacità totale minima di 
210 l. 

 UNI EN 10130 - Prodotti piani laminati a freddo, di acciaio a basso tenore di 
carbonio per imbutitura o piegamento a freddo - Condizioni tecniche di fornitura. 

 UNI EN 10131 - Prodotti piani laminati a freddo, non rivestiti e rivestiti con zinco o 
con zinco-nichel per via elettrolitica, di acciaio a basso tenore di carbonio e ad alto 
limite di snervamento, per imbutitura e piegamento a freddo - Tolleranze sulla 
dimensione e sulla forma.  

 EN ISO 15750-1 - Imballaggi - Fusti di acciaio - Parte 1: Fusti ad apertura totale con 
capacità totale minima di 208 l, 210 l e 216,5 l. 

 Normativa ADR - Trasporto di materiali pericolosi via terra 
 
4 GENERALITÀ 

4.1 DESCRIZIONE DEL SITO 
Il sito a cui è destinata la fornitura è la Centrale nucleare del Garigliano ubicata nel 
comune di Sessa Aurunca (CE), S.S. Appia km 160,400 - località San Venditto, nella valle 
del fiume omonimo a circa 7 km dal mare Tirreno. 
I valori di temperatura massima assoluta raggiungono punte fino a 40°C in agosto; valori 
puntuali inferiori allo 0°C possono presentarsi da dicembre a marzo. L'escursione termica 
giornaliera varia nel corso dell'anno e risulta più accentuata nei mesi estivi. 
Nella zona si presentano valori di umidità relativa abbastanza elevati, mediamente intorno 
al 70-75% durante tutti i mesi dell'anno. 
Le condizioni ambientali di riferimento sono: 

• Pressione atmosferica:   101 kPa; 
• Temperatura aria:    compresa tra -5°C ÷ +50°C; 
• Umidità relativa:    compresa tra 50% ÷ 100%; 
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• Velocità del vento:    25m/s (90 km/h). 
 
5 ES TENS IONE DELLA FORNITURA 

La fornitura oggetto della presente ST riguarda:  
1. La fabbricazione, i controlli e le prove in fabbrica dei contenitori forniti; 
2. Prove e collaudi; 
3. La movimentazione e lo stoccaggio dei contenitori presso le officine del Fornitore, 

approntamento alla spedizione, protezione e trasporto dei contenitori; 
4. Spedizione e consegna dei contenitori presso il Sito indicato dalla Sogin; 
5. Interventi durante il periodo di garanzia sulle singole parti della fornitura. 

 
La fornitura è divisa in partita, come di seguito descritto: 
 

Partita 1 – fornitura di contenitori parallelepipedi per materiali di cantiere da 1m3 e 2m3. In 
particolare:  

• N°300 contenitori da 2 m3, realizzati in acciaio al carbonio zincato e verniciato, 
completi di coperchio; 

• N°700 contenitori da 1 m3, realizzati in acciaio al carbonio zincato e verniciato, 
completi di coperchio; 

• Trasporto dei contenitori presso la Centrale del Garigliano; 
• Disegno assonometrico in formato file (.dwg) e cartaceo dei contenitori, indicante 

quote, materiali utilizzati ecc. 
 

Partita 2 – fornitura di contenitori parallelepipedi per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti a 
bassa attività (LLW) e materiali di cantiere da 1 m3 e 2 m3. In particolare: 

• N°450 contenitori da 1 m3, realizzati in acciaio inox AISI 304 o superiore, completi 
di coperchio; 

• N°50 contenitori da 2 m3, realizzati in acciaio inox AISI 304 o superiore, completi di 
coperchio; 

• Relazione di calcolo; 
• Prova di carico statico; 
• Controlli non distruttivi sulle saldature; 
• Trasporto dei contenitori presso la Centrale del Garigliano; 
• Disegno assonometrico in formato file (.dwg) e cartaceo dei contenitori, indicante 

quote, materiali utilizzati ecc.. 
 
Partita 3 – fornitura di contenitori cilindrici per stoccaggio di rifiuti a bassa attività (LLW) da 
210 l. In particolare: 

• n° 3000 fusti cilindrici, realizzati in acciaio, completi di coperchio; 
• Trasporti dei contenitori presso la Centrale del Garigliano; 
• Disegno assonometrico in formato file (.dwg) e cartaceo dei contenitori, indicante 

quote, materiali utilizzati ecc.. 
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Partita 4 – fornitura di contenitori cilindrici per stoccaggio di rifiuti a bassa attività (LLW) da 
440 l. In particolare: 

• n° 400 fusti cilindrici, realizzati in acciaio inox AISI 304 o 409 o superiore, completi 
di coperchio; 

• Trasporti dei contenitori presso la Centrale del Garigliano; 
• Disegno assonometrico in formato file (.dwg) e cartaceo dei contenitori, indicante 

quote, materiali utilizzati ecc.. 
 
 
Il Fornitore dovrà necessariamente effettuare un sopralluogo presso la Centrale del 
Garigliano al fine di visionare alcuni contenitori campione, effettuarne eventuali ulteriori 
misure per la realizzazione degli stessi e dei relativi elaborati grafici. 
 
5.1.1 Materiali 
I materiali da utilizzare per la costruzione dei contenitori oggetto della fornitura dovranno 
essere selezionati in base alle normative vigenti applicabili, al fine di garantirne la 
realizzazione a regola d’arte. 

 
6 CARATTERIS TICHE DEI CONTENITORI 

I contenitori parallelepipedi e cilindrici dovranno avere le caratteristiche geometriche e 
costruttive specificate nei paragrafi seguenti. 
 

6.1 CONTENITORI PARTITA 1 

I contenitori parallelepipedi da 1 m3 per materiali di cantiere dovranno avere le seguenti 
dimensioni: 
 

 

A  = 1000 mm 
B   = 1000 mm 
C  = 780 mm 
D   = 150 mm 
E   = 70 mm 
 
Portata  = 1000 kg 
Tara   = 80 kg 

 
I contenitori parallelepipedi da 2 m3 per materiali di cantiere dovranno avere le seguenti 
dimensioni: 
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A  = 2000 mm 
B   = 1000 mm 
C   = 750 mm 
D   = 150 mm 
E   = 100 mm 
 
Portata  = 2000 kg 
Tara   = 180 kg 

 

6.1.1 Descrizione della struttura 

I contenitori (entrambi i tipi) saranno di due colori diversi in base al livello di 
contaminazione del materiale da contenere/trasportare: 

• Verde: per i materiali che non sono contaminati o che sono stati oggetto di 
operazioni di decontaminazione e che risultano allontanabili. 

• Rosso: per i materiali contaminati. 
 
Tale differenza sarà così ripartita per tutta la fornitura: 

• 350 verdi da 1m3; 
• 350 rossi da 1m3; 
• 150 verdi da 2m3; 
• 150 rossi da 2m3. 

 
I contenitori saranno realizzati in lamiera di acciaio al carbonio S275/S275J o superiore, di 
composizione chimica certificata e compatibile col processo di zincatura a caldo, spessore 
minimo di zincatura di 150 micron, tale da assicurare una perfetta funzionalità e resa del 
contenitore stesso. La verniciatura (in colori definiti – verde e rosso – secondo gamma 
RAL) verrà eseguita a forno con polveri epossidiche, in modo da assicurare adeguate 
caratteristiche di adesione e stesura uniforme. 
 
I contenitori dovranno essere impilabili tra loro su più livelli (fino ad un massimo di 4 livelli 
a pieno carico) ed inforcabili con muletto. A tal proposito, dovranno essere dotati di: 

• Slitte: i tipi di supporti saranno due slitte sul lato lungo per consentire il semplice 
carico con il muletto o il trans-pallet, evitando il ribaltamento ovvero la caduta 
durante la movimentazione; 

• Orecchie: la parte superiore deve essere dotata di orecchie sui quattro lati, in 
acciaio al carbonio rinforzato, in modo da permettere l’impilaggio di un contenitore 
sull’altro, l’aggancio ed il sollevamento. 

Il contenitore deve essere provvisto di coperchio al fine di evitare la possibile caduta del 
materiale contenuto durante la movimentazione con relativo spargimento della 
contaminazione. 
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Il Fornitore dovrà effettuare la verifica sulla portata effettiva dei contenitori che saranno poi 
soggetti a prova di carico statico. 
 
6.1.2 Descrizione del coperchio di chiusura 
I coperchi saranno realizzati in lamiera zincata a caldo e verniciati, secondo lo stesso 
trattamento dei contenitori. 
I coperchi devono essere costruiti da un telaio di profilato a L avente dimensioni idonee a 
garantire la chiusura degli stessi. I coperchi devono essere corredati di n° 2 maniglie di 
tipo ribaltabile, saldate sulla parte esterna del telaio, per consentirne la rimozione dello 
stesso. 
Tra il contenitore ed il coperchio di chiusura dovrà essere installata una guarnizione in 
gomma, tale da evitare l’eventuale taglio delle mani se preso lateralmente. 
 
 
6.2 CONTENITORI PARTITA 2 
I contenitori per lo stoccaggio provvisorio ed il trasporto di rifiuti a bassa attività (LLW) ed il 
trasporto dei materiali di cantiere dovranno avere le caratteristiche geometriche e 
costruttive specificate nei paragrafi seguenti. 
 
6.2.1 Descrizione dei contenitori 1 m3 
I contenitori parallelepipedi da 1 m3 avranno le seguenti dimensioni esterne: 

• Altezza    1120 mm; 
• Larghezza    1049 mm; 
• Lunghezza    1106 mm. 

 
6.2.1.1 Descrizione della struttura 
L’intera struttura del contenitore dovrà essere realizzato in acciaio inox AISI 304 o 
superiore. Le pareti del contenitore devono essere realizzate con lamiere di spessore di 6 
mm; la superficie di base deve essere realizzata con lamiera di spessore 6 mm. 
Le lamiere devono essere unite mediante saldatura continua lungo il perimetro di base e le 
quattro verticali. 
Lungo il perimetro di base deve essere saldato un telaio con profilo tubolare a sezione 
quadra (50x 50 x 5) mm. 
Il contenitore deve poggiare su quattro profilati tubolari che costituiscono la struttura di 
base, fissati alle lamiere mediante saldatura a tratti. 
Le dimensioni dei profilati tubolari esterni devono essere a sezione rettangolare e avere 
dimensioni di (200 x 100 x 5) mm, necessari alla movimentazione con carrello elevatore, 
mentre quello del profilato tubolare interno deve essere di sezione quadra e avere 
dimensione di (100 x 100 x 5) mm. 
Sulla parte superiore dei montanti, deve essere realizzata una struttura di coronamento 
costituita da profilati tubolari a sezione quadra (50 x 50 x 5) mm opportunamente saldati 
tra loro ed alle lamiere. 
Questa struttura ha la funzione di rinforzo e costituirà il piano d’appoggio del coperchio. 
Pertanto, la stessa deve essere perfettamente in piano in modo da garantire un appoggio 
uniforme del coperchio stesso. 
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Sulla struttura portante del contenitore, tra i montanti esterni verticali e la struttura di 
coronamento ai quattro angoli devono essere saldate n. 4 piastre con foro Ø 50 mm, 
necessarie per la movimentazione dello stesso. 
Sul fondo del contenitore dovrà essere realizzata un’apertura circolare provvista di tappo 
per eventuali scoli di materiale liquido. 
Il Fornitore, sulla base della configurazione di cui al documento GR VI 00074, dovrà 
effettuare la verifica sulla portata effettiva del contenitore che sarà poi soggetta a prova di 
carico statico.  
Ogni contenitore dovrà essere dotato di targhetta identificativa indicante i seguenti dati: 

• Nome del costruttore; 
• Portata massima; 
• Numero identificativo; 
• Tara. 

Il disegno, riportato nel documento GR VI 00074, contiene le informazioni necessarie alla 
costruzione del contenitore descritto. 
In caso di discordanza tra la presente specifica e il suddetto documento, vale quanto 
descritto su quest’ultimo. 
 
6.2.1.2 Descrizione del coperchio di chiusura 
I coperchi, come i contenitori, saranno realizzati in acciaio inox AISI 304 o superiore. 
I coperchi devono essere costruiti da un telaio di profilato a L (80 x 80 x 8) mm. 
I profilati devono essere uniti mediante saldatura continua. All’interno del telaio deve 
essere posta una lamiera di chiusura, di spessore di 6 mm, unita al telaio mediante 
saldatura continua lungo tutto il perimetro. 
I coperchi devono essere corredati di n. 2 maniglie di tipo ribaltabile, saldate sulla parte 
esterna del telaio, per consentirne la rimozione dello stesso. 
Tra il contenitore e il coperchio di chiusura dovrà essere installata una guarnizione con 
profilo armato in PVC, che garantisca la tenuta del coperchio di copertura. 
Il disegno, riportato nel documento GR VI 00074, contiene le informazioni necessarie alla 
costruzione del coperchio del contenitore. 
In caso di discordanza tra la presente specifica e il suddetto documento, vale quanto 
descritto su quest’ultimo. 
 
6.2.2 Descrizione dei contenitori da 2m3 
I contenitori parallelepipedi da 2 m3 avranno le seguenti dimensioni esterne: 

• Altezza    1120 mm 
• Larghezza    1106 mm 
• Lunghezza    1998 mm. 

 
6.2.2.1 Descrizione della struttura 
L’intera struttura del contenitore dovrà essere realizzato in acciaio inox AISI 304 o 
superiore. Le pareti del contenitore devono essere realizzate con lamiere di spessore di 6 
mm; la superficie di base deve essere realizzata con lamiera di spessore 6 mm. 
Le lamiere devono essere unite mediante saldatura continua lungo il perimetro di base e le 
quattro verticali. 
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Lungo le semi lunghezze del lato maggiore in direzione obliqua saranno inseriti profilati a 
T, (50 x 50 x 4) mm, centralmente lungo la mezzeria dei lati devono essere inseriti tubolari 
a sezione quadra (50 x 50 x 5) mm, essi hanno la funzione d’irrigidimento delle lamiere. 
Lungo il perimetro di base deve essere saldato un telaio con profilo tubolare a sezione 
quadra (50x 50 x 5) mm. 
I profilati a T devono essere uniti mediante saldatura continua tra loro ed alla lamiera 
mediante saldatura a tratti. 
Il contenitore deve poggiare su cinque profilati tubolari che costituiscono la struttura di 
base, fissati alle lamiere mediante saldatura a tratti. 
Le dimensioni dei profilati tubolari esterni devono essere a sezione quadra ed avere 
dimensioni di (100 x 100 x 5) mm, mentre quelle dei profilati tubolari interni, necessari alla 
movimentazione con carrello elevatore, devono essere di sezione rettangolare e avere 
dimensione di (200 x 100 x 5) mm. 
L’estremità e le mezzerie dei profilati devono essere rinforzate mediante fazzoletti saldati. 
Sulla parte superiore dei montanti, deve essere realizzata una struttura di coronamento 
costituita da profilati tubolari a sezione quadra (50 x 50 x 5) mm, opportunamente saldati 
tra loro ed alle lamiere. 
Questa struttura ha la funzione di rinforzo e costituirà il piano d’appoggio del coperchio. 
Pertanto, la stessa deve essere perfettamente in piano in modo da garantire un appoggio 
uniforme del coperchio stesso. 
Sulla struttura portante del contenitore, tra i montanti esterni verticali e struttura di 
coronamento ai quattro angoli, devono essere saldate n. 4 piastre con foro Ø 50 mm, 
necessarie per la movimentazione dello stesso. 
Sul fondo del contenitore dovrà essere realizzata un’apertura circolare provvista di tappo 
per eventuali scoli di materiale liquido. 
Il Fornitore, sulla base della configurazione di cui al documento GR VI 00075, dovrà 
effettuare la verifica sulla portata effettiva del contenitore che sarà poi soggetta a prova di 
carico statico. 
Ogni contenitore dovrà essere dotato di targhetta identificativa indicante i seguenti dati 

• Nome del costruttore; 
• Portata massima; 
• Numero identificativo; 
• Tara. 

 
Il disegno, riportato nel documento GR VI 00075, contiene le informazioni necessarie alla 
costruzione del contenitore descritto. 
In caso di discordanza tra la presente specifica e il suddetto documento, vale quanto 
descritto su quest’ultimo. 
 
6.2.2.2 Descrizione del coperchio di chiusura 
I coperchi, come i contenitori, saranno realizzati in acciaio inox AISI 304 o superiore. 
I coperchi devono essere costruiti da un telaio di profilato a L (80 x 80 x 8) mm. 
I profilati devono essere uniti mediante saldatura continua. All’interno del telaio deve 
essere posta una lamiera di chiusura, di spessore di 6 mm, unita al telaio mediante 
saldatura continua lungo tutto il perimetro. 
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I coperchi devono essere corredati di n. 2 maniglie di tipo ribaltabile, saldate sulla parte 
esterna del telaio, per consentirne la rimozione dello stesso. 
Tra il contenitore e il coperchio di chiusura dovrà essere installata una guarnizione con 
profilo armato in PVC, che garantisca la tenuta del coperchio di copertura. 
Il disegno, riportato nel documento GR VI 00075, contiene le informazioni necessarie alla 
costruzione del coperchio del contenitore. 
In caso di discordanza tra la presente specifica e il suddetto documento, vale quanto 
descritto su quest’ultimo. 
 
6.2.3 Controlli non distruttivi 
Il controllo visivo dovrà essere eseguito sul 100% delle giunzioni saldate con lo scopo di 
rilevare eventuali difetti di profilo e irregolarità superficiali. 
Il controllo dimensionale dovrà essere eseguito sul 50% dello sviluppo di ciascuna 
saldatura d'angolo al fine di accertare la corretta geometria ed il rispetto delle tolleranze 
dimensionali. 
L'intero sviluppo di tutte le saldature, sia a piena penetrazione che non, dovrà essere 
sottoposto a controllo con liquidi penetranti, tenendo presente i criteri di accettabilità 
indicati dalla norma UNI EN ISO 23277:2015 – Livello di accettabilità 2X. L’estensione di 
tali controlli dovrà riguardare il 100% delle saldature. 
Il personale addetto ai controlli non distruttivi dovrà essere qualificato e certificato in 
accordo alla norma UNI EN ISO 9712:2012. 
 
6.2.4 Verifiche, prove e collaudi funzionali 
I tecnici Sogin, od altro personale autorizzato da Sogin, dovranno avere libero accesso 
alle officine del Fornitore per controllare lo stato di avanzamento lavori e la rispondenza 
della qualità dei materiali preventivamente approvati sui disegni costruttivi, per prelevare 
campioni da sottoporre a prove e per richiedere copie dei certificati di collaudo eseguiti dal 
Fornitore o da eventuali sub-Fornitori. 
Per tutte le parti dell'ordine che il Fornitore non intende costruire direttamente, dovrà 
essere comunicato il nome e l'indirizzo del sub-Fornitore, per il quale valgono tutte le 
condizioni di verifica già elencate per il Fornitore. 
Presso il Fornitore saranno effettuati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i 
seguenti controlli (elencati a titolo esemplificativo): 

• Controlli dimensionali;  
• Controllo visivo e liquidi penetranti delle saldature; 
• Verifiche funzionali sulla rispondenza dei diversi componenti ai requisiti di 

movimentazione e stoccaggio;  
• Prove di carico statico. 

La prova di carico statico sarà effettuata sui primi contenitori realizzato d 1 m3 e da 2m3. 
Tale verifica dovrà essere eseguita con un carico pari al 125% del carico di progetto, che 
sarà individuato a seguito delle verifiche sulla portata effettiva dei contenitori oggetto di 
tale specifica. 
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Tipo di contenitore Peso contenitore Portata contenitore Carico di progetto 

Contenitore da 1 m3 
∼ 480 Kg 

(da Verificare) 

∼ 2500 kg  

(da Verificare) 
Peso contenitore + portata contenitore 

Contenitore da 2 m3 
∼ 775 Kg 

(da Verificare) 

∼ 5000 kg 

(da Verificare) 
Peso contenitore + portata contenitore 

 
I materiali metallici dovranno essere sottoposti agli usuali controlli e prove al fine di 
dimostrare che le caratteristiche chimiche e meccaniche siano corrispondenti a quelle 
indicate nelle relative norme applicate. 
La Sogin si riserva di prelevare campioni dei materiali utilizzati al fine di verificare, presso 
propri laboratori, le caratteristiche dichiarate. 
Durante la fase di produzione, le prove, i controlli e le verifiche sui materiali e sulle varie 
attrezzature dovranno essere eseguiti e documentati dal Fornitore, per ciascuna unità 
prodotta. In caso di difformità, i collaudi saranno estesi al fine di valutare l’adeguatezza 
dell’intera fornitura. 
 
6.3 CONTENITORI PARTITA 3 
I fusti che saranno impiegati per le summenzionate attività, dovranno essere omologati 
secondo lo standard ONU e rispettare tutte le normative applicabili in termini di 
costruzione, caratteristiche e condizioni di fornitura. 
 
Si riportano di seguito le caratteristiche principali di cui si necessita. Per le caratteristiche 
non riportate, si farà riferimento alle norme applicabili, tra cui quelle riportate al § 3. 
 
Caratteristiche generali 
 
Tipologia   Fusto ad apertura totale containerizzabile secondo EN 209 
Omologazioni  ONU UN 1A2/Y305  
 
Guarnizione coperchio   In poliuretano 
Anello di chiusura     Con vite e bullone M12 
Aggraffatura     Tripla 
Finitura esterna    Verniciato – RAL 3003 – 20 μm 
Finitura interna    Grezzo 
Marcatura in rilievo su fondo ONU UN 1A2/Y305/S/AAAA  

dove AAAA è l’anno di costruzione del fusto in 
cifre 

 
Materiale e Dimensioni   
Fusto, coperchio e fondo    acciaio 
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Anello di chiusura     acciaio 
 
Dimensioni:      
Diametro esterno massimo  595 ± 3 mm 
Diametro interno minimo   571 +1 - 0.5 mm 
Altezza esterna     880 ± 3 mm 
Interasse b. di r.    280 ± 2 mm 
 
Capacità minima     210 litri 
Tara nominale     18,4 kg. 
Tara minima     17,2 kg 
Spessore mantello    10/10 
Spessore fondo inferiore   10/10 
Spessore fondo superiore/coperchio 10/10 
Spessore anello di chiusura  10/10 
 

 
Figura 1 - Caratteristiche dimensionali (quote in mm) 

 
 
6.4 CONTENITORI PARTITA 4 
I fusti oggetto della fornitura dovranno essere omologati secondo lo standard ONU UN 
1A2/Y409/S e rispettare tutte le normative applicabili in termini di costruzione, 
caratteristiche e condizioni di fornitura. 
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Inoltre, i fusti dovranno essere qualificati come colli industriali tipo IP-2 per trasporto di 
materiali radioattivi solidi classificati come “Materiali radioattivi di debole attività specifica, 
non fissili o fissili esenti” ed anche “Materiali radioattivi, oggetti contaminati 
superficialmente non fissili o fissili esenti”. 
 
I fusti dovranno essere idonei all’inserimento in apposite gabbie sovrapponibili (vedi 
Figura 2) già presenti presso la Centrale del Garigliano e non oggetto della presente 
fornitura.  
Si riportano di seguito le caratteristiche principali dei suddetti fusti.  
 
Si riportano di seguito le caratteristiche principali di cui si necessita. Per le caratteristiche 
non riportate, si farà riferimento alle norme applicabili, tra cui quelle riportate al § 3. 
 
 
Caratteristiche generali 
Tipologia     Fusto ad apertura totale 
Omologazioni e qualificazioni  ONU UN 1A2/Y409/S ed IP-2 
Guarnizione coperchio   EPDM 
Anello di chiusura     Vite e bullone M16x2 
Marcatura in rilievo su fondo ONU UN 1A2/Y409/S/AAAA  

dove AAAA è l’anno di costruzione del fusto in 
cifre 

 
Inoltre i fusti dovranno avere i seguenti ulteriori requisiti: 
 Guarnizione del coperchio costituita in gomma sintetica a sezione semicircolare 

incollata al bordo inferiore del coperchio. 
 Il mantello potrà avere nervature circonferenziali con scopo di rinforzo e per 

facilitare la movimentazione degli stessi tramite pinze a ganasce 
Si riportano di seguito le caratteristiche dimensionali ed i materiali che dovranno essere 
impiegati per la realizzazione dei fusti. 
 
Fusto, coperchio e fondo     Acciaio INOX AISI 304 L o 409 
Anello di chiusura      Acciaio INOX AISI 304 L o 409 
 
Dimensioni:      
Diametro esterno massimo   797,56 mm [31,4”] 
Diametro interno minimo    762 mm [30”]  
Altezza esterna massima 1079,5 mm [42,5”] (incluso coperchio e 

sistema di chiusura) 
Capacità utile      416 litri [110 US gal] 
 
 
Di seguito si riportano graficamente le dimensioni ed alcuni particolari costruttivi del fusto e 
delle gabbie di contenimento degli stessi (gabbie oggetto della presente fornitura). 
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Tenere presente quanto segue: 
- Le quote sono espresse in pollici per i fusti (se non diversamente indicato) ed in 

mm per le gabbie. 
 
 
 

 
Figura 2 - Assieme gabbia contenimento fusti 
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Figura 3 - Pianta gabbia contenimento fusti 

 

 
Figura 4 - Vista laterale gabbia contenimento fusti 
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Figura 5 - Elaborato grafico Fusto da 110 US gal 
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7 PIANO DI CONTROLLO QUALITÀ 
 
Il Fornitore deve pianificare i controlli e le prove eseguiti nel corso delle attività, sia di 
costruzione/montaggio in sito, sia di fabbricazione in officina, in appositi PCQ che deve 
sottoporre a Sogin per benestare con adeguato anticipo rispetto all’inizio delle attività stesse, 
almeno 30 giorni lavorativi. I PCQ devono dettagliare la sequenza delle prove e dei controlli e 
per ciascuno di essi la documentazione tecnica applicabile (disegni, norme e/o procedure). 
Su detti PCQ, Sogin individuerà le fasi di proprio interesse (suddivise in fasi vincolanti e fasi 
da segnalare). 
I controlli, gli esami e le prove devono essere eseguiti da personale qualificato ed 
indipendente dalla produzione.  
Le fasi prescelte dovranno essere notificate a Sogin dal Fornitore con i preavvisi di seguito 
specificati: 

- Fabbricazione in officina - 15 giorni lavorativi per attività all’estero, 7 giorni lavorativi 
per attività in Italia; 

- Costruzione/montaggio nel sito di - 7 giorni lavorativi. 
Il PCQ deve individuare i controlli preliminari, i controlli in corso d’opera ed i controlli finali. I 
controlli devono essere effettuati dal Fornitore allo scopo di verificare la rispondenza della 
fornitura alle prescrizioni contrattuali (contratto, capitolato, elaborati di progetto) e normative 
di riferimento. 
I risultati dei controlli, con le eventuali osservazioni, devono essere registrati nei PCQ e su 
eventuali schede o verbali allegati, al fine di conoscere in tempo reale la situazione dei 
controlli effettuati e dei risultati ottenuti. 
  
Le eventuali non conformità emerse nel corso dei controlli devono essere identificate, 
documentate e gestite in conformità con quanto precisato al § 8.1 
Sarà onere del F/A l’effettuazione di tutti gli interventi di adeguamento necessari per recupero 
di eventuali difformità rilevate e l’eventuale revisione degli elaborati interessati. 
 
In allegato 1 è riportato il modello di PCQ da utilizzare. 
 
7.1 ISPEZIONI FINALI IN FABBRICA / SITO E MESSA IN SERVIZIO 
 

7.1.1 Ispezione finale in fabbrica sulle forniture 
Al termine delle attività di fabbricazione presso le officine e comunque, prima 
dell’approntamento alla spedizione dei prodotti oggetto della fornitura, il F/A ed i suoi subF/A 
devono eseguire l’Ispezione Finale documentandone l’esito.  
La Sogin si riserva di selezionare, in sede di formulazione della propria sorveglianza, i 
prodotti per i quali intende effettuare sorveglianza prima della spedizione in Sito. 
Per i prodotti acquistati dal F/A presso subF/A, la Sogin concorda con il F/A i prodotti per i 
quali il F/A stesso deve effettuare l’Ispezione Finale prima della spedizione in Sito. 
La Sogin eseguirà detta sorveglianza in concomitanza o meno con l’ispezione finale del F/A. 
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Il F/A potrà svincolare la fornitura, o singole parti di essa, per la spedizione in cantiere solo ad 
esito positivo della propria ispezione finale e, per i prodotti selezionati di cui sopra, solo dopo 
esplicito svincolo della Sogin. 
La spedizione della fornitura, o di singole parti di essa, deve essere preventivamente 
autorizzata da Sogin. 
Previo accordi con Sogin, potranno essere spediti in sito anche prodotti gravati da eventuali 
sospesi purché questi possano essere adeguatamente risolti presso il sito e gli stessi siano 
evidenziati e documentati. In tal caso comunque il F/A è tenuto a sanare le riserve 
evidenziate con le modalità e nei termini concordati.  
I verbali delle Ispezioni Finali previste devono essere allegati alla documentazione di 
spedizione della fornitura (o suo lotto o partita). La mancanza di tali verbali non consente 
l’ingresso in Sito delle relative parti. Oltre a tale documentazione, deve essere consegnata 
tutta la documentazione (certificativa, progettuale, di risoluzione di modifiche, deroghe e non 
conformità, ecc.) prevista. 
 
Sogin si riserva di effettuare, al ricevimento in Sito, un’ispezione sulla fornitura, allo scopo di 
verificare, a titolo non esaustivo: 
- l’assenza di danneggiamenti dovuti a movimentazione, trasporto e montaggio; 
- la corretta identificazione dei materiali e dei componenti oggetto della fornitura; 
- la corretta gestione e classificazione dei materiali radiologicamente significativi (ove 

applicabile). 
 
 
7.1.2 Ispezioni di fine costruzione e montaggio in Sito 
 
Al termine delle attività di costruzione e di montaggio il F/A deve eseguire tutti i controlli finali 
necessari ad approntare la fornitura. 
I controlli finali devono essere eseguiti prima della firma del verbale di ultimazione della 
eventuale partita di lavoro cui si riferiscono, allo scopo di verificare la rispondenza delle varie 
parti di impianto alle prescrizioni contrattuali ed agli elaborati di progetto.  
I controlli finali comprendono di norma controlli visivi e misure. 
  
Sogin si riserva di effettuare un’ispezione di fine montaggio onde riscontrare che le attività di 
realizzazione, e la relativa documentazione, risultino conformi alle prescrizioni contrattuali e 
permettano di accertare l’effettivo raggiungimento del termine di approntamento. Tale 
ispezione potrà essere effettuata in concomitanza con l’analoga ispezione finale eseguite dal 
F/A. 
Tale ispezione è volta a verificare, a titolo non esaustivo: 
- il positivo esito delle ispezioni in fabbrica (ove previste) con chiusura di eventuali 

sospesi; 
- la consegna in Sito di tutta la documentazione prevista (certificativa, progettuale, 

ecc.); 
- la chiusura con esito positivo dei controlli previsti dal PCQ; 
- la risoluzione di modifiche, deroghe e non conformità; 
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- l’assenza di danneggiamenti dovuti a movimentazione, trasporto e montaggio; 
- la corretta identificazione dei materiali e delle parti d’impianto, sia già installate sia 

ancora immagazzinate. 
 

 

7.1.3 Ispezioni finali ai fini della presa in consegna provvisoria della singola partita di 
lavoro 

 
Dopo l’ispezione finale eseguita dal F/A ad ultimazione di ciascuna partita di lavoro, la Sogin 
effettua un’ispezione ai fini della presa in consegna provvisoria della fornitura e/o delle opere 
previste nella partita di lavoro (rif.to doc. GE GG 00152 “Condizioni Generali degli Appalti di 
Forniture”), nel corso della quale verifica la conformità delle attività svolte alle prescrizioni 
contrattuali e la positiva risoluzione di eventuali sospesi di natura tecnico-amministrativi 
emersi nelle fasi realizzative. 
L’accettazione provvisoria delle opere oggetto della partita è condizionata dal positivo esito 
delle verifiche di cui sopra.  
 
7.1.4 Ispezione finale ai fini della presa in consegna definitiva dei lavori 
 
Dopo l’ultimazione di tutte le partite di lavoro, analogamente a quanto già fatto per ciascuna 
partita, il F/A eseguirà, documentandone l’esito positivo, un’ispezione finale su tutte le opere 
e le attività oggetto dell’appalto, garantendone la conservazione fino al collaudo. 
Il F/A dovrà inoltre rilasciare il “Dossier finale di esecuzione lavori” completo di tutta la 
documentazione “as built” e relative certificazioni come indicato al successivo § 8.1.1, 
propedeutico alla ispezione finale Sogin di cui appresso. 
 
La Sogin effettuerà analoga ispezione finale, che terrà anche conto delle ispezioni finali 
provvisorie già eseguite. 
L’esito positivo della ispezione di cui sopra è condizione vincolante per l’accettazione 
definitiva delle opere (rif.to doc. GE GG 00152 “Condizioni Generali degli Appalti di 
Forniture”). 
 
7.2 GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI MISURA 
La strumentazione, apparecchiature ed altri dispositivi per misure e prove utilizzata dal F/A 
dovrà avere campo di misura e precisione idonei allo scopo cui è destinata. 
Devono essere stabilite le modalità di taratura e i criteri di accettazione, identificazione, 
conservazione e la frequenza di taratura della strumentazione (procedure e/o istruzioni di 
taratura), oltre alle eventuali istruzioni per il controllo periodico di corretto funzionamento.  
Tutta la strumentazione per l’esecuzione dei controlli e delle prove deve essere sottoposta a 
taratura prima del suo utilizzo.  
Gli strumenti dovranno essere tarati presso centri accreditati da ACCREDIA o per confronto 
con strumenti campione tarati presso Centri ACCREDIA, seguendo apposite procedure di 
taratura, e controllati periodicamente per verificarne il corretto funzionamento. 
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Ciascuno strumento deve essere identificato attraverso apposita targhetta identificativa 
riportante il proprio codice identificativo e la data di scadenza della taratura. 
Tutta la strumentazione utilizzata deve essere elencata in un apposito registro contenente lo 
stato di taratura e le relative scadenze. 
Tutte le certificazioni e registrazioni inerenti le tarature ed i controlli periodici devono essere 
conservate a cura del F/A e dei suoi sub F/A ed esibite su richiesta della Sogin. 
 

7.3 DIRITTO DI ACCESSO 
Tutte le attività eseguite dal F/A e dai suoi subF/A sono soggette a sorveglianza da parte 
Sogin e dell’Autorità di Controllo. Tale sorveglianza non solleva il F/A ed i suoi subF/A da 
alcuna responsabilità contrattuale. 
Il F/A ed i suoi subF/A devono consentire il libero accesso ai luoghi, ai documenti e a 
quant’altro necessario a Sogin ed all’Autorità di Controllo, e fornire il supporto tecnico 
necessario al fine di consentire l’espletamento della sorveglianza. 
  
7.4 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’, RICHIESTE DI MODIFICA E DEROGA.  
Le Non Conformità (NC) al progetto approvato sono relative al mancato rispetto di requisiti 
espressi (contrattuali/ di progetto) o impliciti (requisiti di legge/ normative). 
 
Il F/A deve classificare le non conformità che sono generate, in corso d’opera, in fabbrica o in 
cantiere, in maggiori e minori come nel seguito definiti. 
Le maggiori devono essere inviate a Sogin per benestare, le minori sono approvate dal F/A e 
tenute disponibili su richiesta. 
La classificazione deve essere in accordo con le seguenti definizioni: 

Maggiori:   
-  quelle relative a prescrizioni incluse nella documentazione allegata alla lettera 

d’ordine o prescrizioni disposte da norme e leggi applicabili; 
-  quelle relative a prescrizioni incluse in documenti sottoposti a Sogin per 

benestare; 

-  quelle relative a prescrizioni addizionali date dall’Autorità di Controllo. 
Minori: 

- quelle relative a prescrizioni non incluse nei documenti contrattuali, né in 
documenti approvati formalmente da Sogin. 

 

Ogni trattamento/ decisione individuata per la risoluzione della NC riscontrata dovrà essere 
attuato dal Fornitore nel minor tempo possibile, senza comportare oneri aggiuntivi per Sogin.  
 

Il 
si

st
em

a 
in

fo
rm

at
ic

o 
pr

ev
ed

e 
la

 fi
rm

a 
el

et
tr

on
ic

a 
pe

rt
an

to
 l'

in
di

ca
zi

on
e 

de
lle

 s
tr

ut
tu

re
 e

 d
ei

 n
om

in
at

iv
i d

el
le

 p
er

so
ne

 a
ss

oc
ia

te
 c

er
tif

ic
a 

l'a
vv

en
ut

o 
co

nt
ro

llo
. E

la
bo

ra
to

 d
el

  1
6/

02
/2

01
8 

 P
ag

. 2
1 

di
 3

1 
G

R
 V

I 0
00

70
 r

ev
. 0

0 
A

ut
or

iz
za

to



Specifica Tecnica 
ELABORATO 
GR VI 00070 

 
Fornitura di contenitori per attività di 

cantiere Centrale Nucleare del Garigliano 
REVISIONE 

00 
 

PROPRIETA’ 
S. Alfieri 

STATO 
Definitivo  LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE 

Interno 
PAGINE 

22 di 31 

Legenda Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo 
Livello di Categorizzazione: Pubblico, Interno, Controllato, Ristretto 

 

Nel corso dei lavori può nascere l’esigenza a discostarsi dalle prescrizioni contrattuali 
(tecnico-economiche-temporali). In tal caso l’esecutore dell’opera deve formalizzare apposita 
richiesta di modifica o deroga (RMD) e sottoporla a Sogin per benestare. 
Le RMD e le NC devono essere sempre controllate e documentate (moduli in All. 3 e 4). Le 
RMD e le proposte di risoluzione delle NC, ove necessario, devono ricevere preventiva 
approvazione dal responsabile della progettazione dell’opera e/o Enti di controllo competenti. 
Le modalità di gestione di tali deviazioni (emissione, benestare ed attuazione) devono essere 
concordate preventivamente con Sogin in sede di riunione di inquadramento della commessa. 
 

8 DOCUMENTAZIONE 
Il F/A, per quanto riguarda la documentazione prodotta, deve attenersi alle prescrizioni di 
seguito specificate. 

 
8.1 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ 
La produzione degli elaborati sarà effettuata secondo le procedure adottate dal F/A. 

Tutti gli elaborati prodotti devono essere in lingua italiana; eventuali eccezioni dovranno 
essere concordate con Sogin. 

Per gli elaborati grafici (formato autocad) verranno forniti da Sogin i relativi modelli da 
utilizzare, completi di cartiglio. 
Gli elaborati prodotti saranno di proprietà esclusiva di Sogin e non potranno essere utilizzati 
dal F/A, senza approvazione scritta da parte Sogin, neanche a scopo divulgativo o 
pubblicitario. 

Sogin avrà diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che il F/A possa pretendere compensi di 
sorta per alcun titolo o motivo. 
I software per la produzione degli elaborati dovranno operare in ambiente Windows ed 
utilizzare i seguenti pacchetti applicativi: Autocad 2013 con file ctb di stampa (o su richiesta 
versioni inferiori o successive), MS Word, MS Acces, MS Excel. 

 
La trasmissione degli elaborati avverrà attraverso un portale informatico, reso disponibile da 
Sogin, è basato su tecnologia denominata Product Lifecycle Management-PLM (portale Sogin 
denominato IPOD). L’iter di Benestare sarà completamente digitale e svolto solo ed 
esclusivamente attraverso tale piattaforma. 
Il collegamento alla piattaforma PLM avverrà esclusivamente via web, per cui sarà cura del 
F/A dotarsi della connettività e dei software nella versione richiesta (es. web browser, java, 
Cad, ecc.) di cui sarà fornita la matrice di compatibilità, per raggiungere e lavorare con il 
portale PLM. 
Per quanto riguarda gli elaborati che richiedono timbro e firma autografa del progettista (es., 
elaborati da inviare all’ex Genio Civile, o elaborati per ottenimento di autorizzazioni) questi 
saranno consegnati a Sogin anche in originale, nel numero di copie necessarie.  
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8.1.1 Documentazione finale 
Il F/A, al termine delle attività di progettazione o fabbricazione e/o costruzione/montaggio e/o 
smantellamento in sito, deve inviare a Sogin (attraverso il sistema informatico di cui sopra, 
oltre agli originali della documentazione certificativa prodotta) i relativi dossier finali 
comprendenti, in maniera esemplificativa, non esaustiva e dove applicabile, la seguente 
documentazione:  
- Piani di Progettazione e tutti gli elaborati in esso elencati relativi alle diverse fasi di 

sviluppo (es. progettazione esecutiva, fabbricazione, costruzione, come costruito), e 
reportistica riguardante attività di verifica, riesame e validazione; 

- Documentazione delle deviazioni e la loro risoluzione; 
- Documentazione certificativa dei materiali, prove e collaudi (PCQ compilati e firmati, 

check-list di prove e collaudi, specifiche dei materiali, certificati d’origine dei materiali, 
certificati degli esami e delle prove eseguite nel corso della fornitura, ecc.); 

- Evidenze attestanti l’avvenuta ottemperanza delle Prescrizioni ex Decreto di 
Compatibilità Ambientale, in tutto od in parte, in conformità a quanto specificatamente 
previsto al caso di fattispecie, oltre le evidenze relative al soddisfacimento degli 
adempimenti legislativi ambientali applicabili; 

- Dichiarazione di conformità di esecuzione di cui al D.M. 37/08 per gli impianti; 
- Manuali di Impianto/Sistema/Macchinario/Strumentazione/ ecc. redatti in lingua 

italiana, che dovranno contenere le prescrizioni, le specifiche e le istruzioni operative e 
di manutenzione riguardanti l’esercizio dei diversi impianti e le apparecchiature fornite, 
precisando anche la frequenza delle operazioni di manutenzione 

- Documentazione prevista dalle “direttive di prodotto”. Nel caso l’appalto preveda la 
realizzazione di Macchine complesse (insieme di macchine che potrebbero anche 
funzionare indipendentemente ma che sono riunite per svolgere una singola funzione), 
o la realizzazione di opere/impianti a completamento di altre opere già realizzate, il F/A 
dovrà fornire la certificazione di conformità dell’intera opera/impianto; 

- Piano di manutenzione dell'opera 
- Informazioni necessarie alla redazione del Fascicolo dell’opera 

 
Le modalità di predisposizione ed il dettaglio del contenuto del “Dossier finale di esecuzione 
lavori” devono essere concordati con Sogin prima del loro invio. 
 
Una ulteriore copia cartacea o una copia su supporto informatico della documentazione finale 
dovrà essere conservata presso gli archivi del F/A per almeno 10 anni dalla conclusione del 
contratto ed inviata a Sogin su richiesta. 
 
8.2 ACCESSO AL SITO E NORME DI SICUREZZA E AMBIENTALI 
Le lavorazioni oggetto dell’appalto saranno svolte, per gli aspetti di sicurezza, in accordo al 
D.Lgs 230/95 e s.m.i. e al D.Lgs.81/08 e s.m.i, e per gli aspetti ambientali in accordo alle 
norme cogenti applicabili (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) incluse le Prescrizioni ex Decreto di 
Compatibilità Ambientale. 
Per quanto riguarda la sicurezza convenzionale, le indicazioni sulle aree, beni e servizi messi 
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a disposizione da Sogin, nonché le prescrizioni per la realizzazione delle opere oggetto 
dell’appalto sono specificate nel “Piano di Sicurezza e Coordinamento – (PSC)" e nei relativi 
allegati in accordo al Titolo IV D.Lgs 81/08 e s.m.i. (nel DUVRI e nei relativi allegati nel caso 
di lavori in Titolo I D.Lgs 81/08 e s.m.i.). 
 
Per quanto riguarda l’ambiente, i rischi di area e di interferenza ambientale, legati ad attività 
di cantiere, e le relative misure di prevenzione e protezione vengono riportate nel “Documento 
di Valutazione Interferenze Ambientali” se applicabile, oltre quanto specificato nelle 
Prescrizioni ex Decreto di Compatibilità Ambientale e nel capitolato. 
 
Per quanto riguarda la sicurezza, il personale che svolge le attività dovrà essere a 
conoscenza dei rischi derivanti dal proprio lavoro, avere a disposizione i mezzi di prevenzione 
necessari, osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti nonché la copertura assicurativa 
prevista per legge. 
 
Il personale opererà nel rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali, 
nonché, ove applicabile, dei regolamenti e procedure/prassi Sogin vigenti presso la Sede e 
presso i Siti.  
L’accesso alle aree di lavoro di persone e mezzi, incluse le visite e i sopralluoghi, avverrà nel 
rispetto delle norme e prescrizioni di sito, riguardo in particolare gli aspetti di radioprotezione 
e di security. 
  
Si evidenzia che le particolari procedure di ingresso e permanenza nel sito sono legate 
principalmente agli aspetti di sicurezza degli impianti in esso presenti. 
In sintesi le prescrizioni sono relative principalmente a: 
- Impiego di Permessi di Lavoro; 
- Impiego di specifici DPI; 
- Orario di accesso al sito ed eventuale permanenza oltre al normale orario di lavoro; 
- Modalità di accesso (e particolari regolamenti per cittadini extracomunitari); 
- Presentazione anticipata dei documenti di identificazione sia del personale che dei 

mezzi (comprensivo di targa); 
- Ispezione al personale e ai mezzi in ingresso e uscita. 
Per i mezzi/attrezzature è necessario fornire evidenza dei certificati di conformità e delle 
verifiche richieste dalle normative applicabili, in particolare quelle identificate nell’allegato VII 
del D.lgs 81/08. 
 
L’accesso al Sito sarà preventivamente autorizzato dal Responsabile del Sito. 
Le attività da eseguirsi in campo saranno autorizzate mediante Permessi di Lavoro: pertanto il 
F/A dovrà nominare un suo “preposto ai lavori” che si interfaccerà con l’organizzazione di sito 
attraverso un “incaricato” Sogin. Nel permesso saranno riportate le aree nelle quali sarà 
necessario operare e le eventuali precauzioni da adottare. 
Per il dettaglio delle prescrizioni riguardo gli aspetti di sicurezza e di radioprotezione si 
rimanda ai documenti specifici allegati al contratto. 
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9 GARANZIA 
Dopo l’esito positivo del collaudo presso la Centrale del Garigliano sarà accettata la fornitura 
da Sogin e da tal momento inizierà il periodo di garanzia di 12 (dodici) mesi. 
Durante il periodo di garanzia il Fornitore deve assicurare il tempestivo intervento dei tecnici 
qualificati del più vicino centro di assistenza di zona, per l’eliminazione di ogni guasto od 
imperfezione che si dovesse riscontrare. 
Se le anomalie riscontrate fossero dovute a difetti di fabbricazione, il Fornitore deve fornire e 
installare gratuitamente i ricambi necessari nel più breve tempo possibile. Inoltre, il Fornitore 
sarà tenuto a mettere a disposizione il personale specializzato occorrente per ripristinare la 
funzionalità dei componenti sostenendo tutti i relativi costi connessi all’intervento 
(manodopera ed eventuali costi di trasferta). 
Il Fornitore, al termine delle attività di fornitura e trasporto in sito, deve sottoporre a Sogin i 
relativi dossier finali comprendenti la seguente documentazione: 

• Disegni costruttivi;  
• Libretto d’uso e manutenzione e garanzia; 
• Certificati di conformità materiali; 
• Specifiche tecniche dei materiali di consumo e/o soggetti ad usura; 
• Documentazione delle deviazioni e la loro risoluzione; 

I componenti e gli accessori devono essere rispondenti alla normativa CE applicabile e 
devono riportare anche il relativo marchio sulle carenature. 
Il Fornitore deve, comunque, consegnare a Sogin di tutti i documenti (anche non in elenco) 
necessari per una corretta gestione secondo la normativa vigente. 
 
10 CONSEGNA DELLA MERCE 
 
La merce dovrà essere consegnata presso il sito Sogin al seguente indirizzo: 
 

Sogin S.p.A. – Centrale Nucleare del Garigliano 
SS Appia km 160,400  
81037 Sessa Aurunca (CE) 

 
La merce potrà essere consegnata, previa autorizzazione scritta concordata con Sogin, nei 
giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 13:00 alle 15:30. 
 
La merce che dovesse risultare danneggiata all’ispezione di ricevimento eseguita da Sogin, 
dovrà essere sostituita a carico del fornitore entro quindici giorni consecutivi e naturali dalla 
data di accertamento della non conformità. 
 
La fornitura dovrà essere completata entro 240 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
perfezionamento del contratto. 
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11 ONERI A CARICO DEL FORNITORE 
Sono a carico del Fornitore il carico, il trasporto e lo scarico della merce. 
 
Il Fornitore si assumerà l’obbligo dell’apprestamento della fornitura, compreso l’imballaggio, 
con l’organizzazione dei mezzi necessari e della gestione della stessa. 
 
Sono inoltre a carico del Fornitore tutti gli oneri e le tasse eventualmente necessari per lo 
sdoganamento e/o l’importazione della merce. 
  
La merce che dovesse risultare danneggiata all’ispezione di ricevimento eseguita da Sogin, 
dovrà essere sostituita a carico del Fornitore entro trenta giorni consecutivi e naturali dalla 
data di accertamento della non conformità. 
 
 
 
12 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

• GR VI 00074 - Tipico contenitore da 1m3 in acciaio inox; 
• GR VI 00075 - Tipico contenitore da 2 m3 in acciaio inox; 
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ALLEGATO 1  
Modello di Piano e Programma di Progettazione 

Piano e Programma di Progettazione (file excel) 
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Al fine di agevolare la registrazione degli Elaborati prodotti dal F/A e gestiti nel sistema informatico di gestione 
elaborati, è stato predisposto un formato elettronico da consegnare al F/A stesso ai fini della sua compilazione e 
successivo inserimento nella suddetta banda dati.  
I dettagli delle modalità operative e della compilazione del file informatico sono riportati nel Manuale del sistema 
Istruzione GE F 00028 “Manuale Ipod Modulo Ingegneria”. 
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Allegato 2 (Modello di PCQ) 
 

LEGENDA 
 

CODICE TIPOLOGIA DI 
CONTROLLO DESCRIZIONE 

H 
Fase vincolante 
Punto di arresto 

(Hold-point) 

La fase di controllo non può considerarsi superata con 
esito positivo senza la partecipazione degli Enti interessati 
a questo tipo di sorveglianza. 
Nel caso in cui un Ente sia impossibilitato a partecipare al 
controllo, è tenuto a darne immediata comunicazione.(1) 

W 
Fase da notificare 

Punto di convocazione 
(Witness-point) 

 L’Ente interessato deve essere convocato; se, 
nonostante l’avviso, l’Ente non interviene, la fase di 
controllo potrà essere espletata dall’Impresa. (1) 

R  

Riesame 
Documentazione 

Certificativa 
(Documentation 

Review) 

Gli ispettori dell’Ente esamineranno la certificazione di 
controllo in tempo utile per eventuali interventi correttivi. A 
tal riguardo il F/A è tenuto a riesaminare la 
documentazione certificativa prodotta (inclusa quella dei 
Sub F/A) e metterla a disposizione di Sogin prima 
dell’inizio delle attività esecutive relative. 

 
Nota 1 – Vincoli temporali – 
Sogin deve essere convocata formalmente per le fasi di controllo dal F/A con i seguenti preavvisi: 
 fabbricazione in officina: 15 giorni lavorativi per attività all’estero; 7 giorni lavorativi per attività in Italia; 
 costruzione/montaggio nel sito: 7 giorni lavorativi 
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 Piano Controllo Qualità     Classifica:…. 
      Rev. …. 
 Progetto:   
       
N. ATTIVITÁ / FASE DI 

CONTROLLO 
Oggetto Controllo Documentazione 

di riferimento 
Responsabilità 

controllo 
Registrazione controlli 

(esito, firma, data) 
Documenti prodotti  
(rif. a altri documenti di 
registrazione controlli) 

        F/A Sogin 
Enti 
est. F/A* Sogin Enti est.   

1 
Verifica disponib ilità 
documentazione di riferimento:    H R       

2 Controllo sistemi aspirazione Misura Portata (mc/h) Specif ica fornitore n.  --- H      
3 Controllo  tubazioni asportate Peso spool Doc. n.  H      MAC 
    Dimensioni spool  H      MAC 

4 
Monitoraggio radiologico 
componenti livello contaminazione ….. --- H W    MAC; Segnalare a ISPRA 

n  xxxxx             
  xxxxx …..           

  
Verifica completezza 
documentazione prodotta ……..   H R       

                
       

 
(*) Per opere/ attività rilevanti ai f ini della sicurezza nucleare, i controlli sono a cura di un 
incaricato al “Controllo Qualità”, indipendente dalla produzione.  
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Allegato 3  Modello di Richiesta di Modifiche o di Deroghe 
 

R I C H I E S T A  D I  
M O D I F I C A / D E R O G A  

CLASSIFICAZIONE 

....................................... 
DATA 

................. 

TIPO 

................. 

Pag. 1 di 

O
R

G
AN

IZ
ZA

ZI
O

N
E 

R
IC

H
IE

D
EN

TE
 

IMPIANTO ......................................................................................................................  
SISTEMA .......................................................................................................................  
COMPONENTE ..............................................................................................................  
......................................................................................................................................  
FORNITORE/APPALTATORE........................................................................................  

GRUPPO/SEZIONE..........................................  
CODICE............................................................  
CODICE............................................................  
CONTRATTO ...................................................  

DESCRIZIONE MODIFICA             DEROGA     ................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 

VALUTAZIONE IMPATTO TECNICO/ECONOMICO/TEMPORALE …………………………………………………………. 

DOCUMENTI INTERESSATI……………………………………………………………………………………………………… 
COD. ..........................................................................................  TITOLO  ............................................................................................... 
COD. ..........................................................................................  TITOLO  ............................................................................................... 

ALLEGATI  SI  NO N.  ................................  

 
DATA…………………  
  
COMPILATORE   GESTORE CONTRATTO (GC)    
 
............................      ..................................................     

U
N

IT
A’

 S
O

G
IN

 R
IC

EV
EN

TE
 

ESAME FATTIBILITÁ                 SITO/CANTIERE 

 PROPOSTE ADEGUATE  PROPOSTE  
       NON ADEGUATE 

MOTIVAZIONI..............................................................................  

 AUTORIZZAZIONE 
ENTI ESTERNI   SI  NO 

IMPATTO SU PSC (a cura CSE/ CSP)   SI  NO 

IMPATTO “Interferenze Ambientali” (a cura QAS)  SI NO 
ALLEGATI   SI  NO N.  ................................  
 

RESPONSABILE PROGETTAZIONE 

 PROPOSTE ACCETTABILI  PROPOSTE  
    NON ACCETTABILI 

MOTIVAZIONI ................................................................................ 
 ......................................................................................................  
 .................................................................................................... 

AUTORIZZAZIONI ENTI ESTERNI   SI    NO 

DISPOSIZIONI ALTERNATIVE  ....................................................  

ALLEGATI   SI NO N. ...................................  
 

DATA 

 

 

 

 

Responsabile Progetto (RP) DATA 

 

Ingegneria 

 
 

FORMALIZZAZIONE MODIFICA  

   REVISIONE ELABORATI INTERESSATI  

     REVISIONE DOCUMENTI DI CANTIERE (es. PCQ) 

    EVENTUALE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO 

 

VERIFICATA (QA/ QE):  ……………………..  DATA ....................  

 

 
Allegato 4  Modello di rapporto di non conformità 
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 R A P P O R T O  D I  N O N  
C O N F O R M I T Á  

CLASSIFICAZIONE 

DATA 
................. 

TIPO 
................. 

Pag. 1 di  

O
R

G
A

N
IZ

ZA
ZI

O
N

E
 E

M
IT

TE
N

TE
 

IMPIANTO....................................................................................................................... 
SISTEMA........................................................................................................................ 
COMPONENTE............................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
FORNITORE/ GESTORE CONTRATTO ........................................................................ 

GRUPPO/SEZIONE .......................................... 
CODICE ............................................................ 
CODICE ............................................................ 
CONTRATTO.................................................... 

DESCRIZIONE DELLE NON CONFORMITÀ .............................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................................  
 
ANALISI DELLE CAUSE............................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................................  
 
PCQ ............................................................................................ FASE  .......................... TITOLO  .........................................................  
DOCUMENTI INTERESSATI  ...................................................................................................................................................................  
COD.  .......................................................................................... TITOLO  ...............................................................................................  
COD.  .......................................................................................... TITOLO  ...............................................................................................  
ALLEGATI   SI  NO N.  ................................  

PROPOSTA DI RISOLUZIONE a cura  
 ACCETTARE TAL QUALE  RIPARAZIONE  SCARTO  ALTRO 
MOTIVAZIONI  .....................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................................................................................  
MODALITÀ DI RIPARAZIONE 
 ..................................................................................................................................................................................................................  
ALLEGATI   SI  NO N.  ................................  
 
COMPILATORE GESTORE CONTRATTO   QUALITÀ (QA/QE) 
............................      ..................................................   ......................................... 

U
N

IT
A

’ S
O

G
IN

 R
IC

E
V

E
N

TE
 ESAME FATTIBILITÁ                 SITO/CANTIERE 

 PROPOSTE ADEGUATE  PROPOSTE  
         NON ADEGUATE 

MOTIVAZIONI .............................................................................. 
 .................................................................................................... 

AUTORIZZAZIONE ENTI ESTERNI   SI  NO 

ALLEGATI   SI  NO N. ................................. 
 

RESPONSABILE PROGETTAZIONE 

 PROPOSTE ACCETTABILI  PROPOSTE  
    NON ACCETTABILI 

MOTIVAZIONI ................................................................................ 
 ......................................................................................................  

AUTORIZZAZIONI ENTI ESTERNI   SI      NO 

DISPOSIZIONI ALTERNATIVE  ....................................................  

ALLEGATI   SI  NO N. ...................................  

DATA 

 

Responsabile Progetto (RP)  

 

DATA 

 

Ingegneria 

 CHIUSURA NON CONFORMITA' ESITO:  POSITIVO         NEGATIVO 

                                                                                                       EMESSO NUOVO RNC   N. ......................... 

 PRESENZA ALLE RIPARAZIONI / ISPEZIONI  
 ESAME DOCUMENTAZIONE PRODOTTA  
 EVENTUALI AZIONI CORRETTIVE  Rapp.  n°………….. 
 
 VERIFICA (QA/QE)                                                                                                            DATA .................... 
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F/A Gestore contratto 
 

F/A Gestore contratto 
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