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1 OGGETTO

La presente Specifica Tecnica riguarda la fornitura di contenitori metallici da utilizzare per
lo stoccaggio e la gestione dei materiali di cantiere e dei rifiuti radioattivi derivanti dalle
attivita operative presso la Centrale Nucleare del Garigliano.

1.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Fornitore ha I'obbligo di osservare tutte le leggi, decreti e regolamenti vigenti od emanati
in corso d’'opera che abbiano comunque applicabilita con i lavori in oggetto, in particolare,
devono essere rispettate le norme di seguito riportate che sono da intendere come elenco
indicativo e non esaustivo.

2 SCOPO

Lo scopo della presente Specifica Tecnica e quello di definire le caratteristiche costruttive
e dimensionali dei contenitori metallici da utilizzare, presso la Centrale Nucleare del
Garigliano, per lo stoccaggio e la gestione dei materiali di cantiere e dei rifiuti radioattivi di
bassa attivita.

3 NORMATIVA APPLICABILE

Di seguito si riportano le principali norme citate nel documento:

» UNI EN 10025-2:2005 - Prodotti laminati a caldo di acciaio non legati per impieghi
strutturali;

» UNI EN 10029:2011 - Lamiere di acciaio laminate a caldo, di spessore uguale o
maggiore di 3 mm. tolleranze dimensionali, di forma e di massa;

» C.N.R. UNI 10011/97 - *“Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo,
'esecuzione, il collaudo e la manutenzione”;

» UNI EN 22768-1:1996 — “Tolleranze generali. Tolleranze per dimensioni lineari ed
angolari prive di indicazione di tolleranze specifiche”;

> UNI EN 22768-2:1996 — “Tolleranze generali. Tolleranze geometriche per elementi
privi di indicazione di tolleranze specifiche”;

» UNI EN 10204:2005 - (Certificato di controllo 3.1 — ex 3.1B) “Prodotti metallici — tipi
di documenti di controllo”;

» UNI EN ISO 9606-1:2013 — “Prove di qualificazione dei saldatori - Saldatura per
fusione - Parte 1: Acciai”;

» UNI EN ISO 544:2011 — “Materiali d'apporto per saldatura - Condizioni tecniche di
fornitura per i materiali d'apporto e per i flussi - Tipo di prodotto, dimensioni,
tolleranze e marcature”;

» UNI EN 1011-1:2009 - “Saldatura - Raccomandazioni per la saldatura di materiali

metallici”;
» UNI EN ISO 14732:2013 — “Personale di saldatura - Prove di qualificazione degli
operatori di saldatura per la saldatura a fusione e dei preparatori di saldatura a
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resistenza, per la saldatura completamente meccanizzata ed automatica di
materiali metallici”;

UNI EN ISO 9712:2012 — “Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del
personale addetto alle prove non distruttive - Principi generali”;

UNI EN ISO 17637:2017 — “Controllo non distruttivo delle saldature - Esame visivo
di giunti saldati per fusione”;

UNI EN ISO 23277:2015 — “Controllo non distruttivo delle saldature - Controllo
mediante liquidi penetranti delle saldature - Livelli di accettabilita”.

UNI EN 10160:2001 - “Controllo con ultrasuoni di prodotti piani di acciaio con
spessore maggiore o uguale a 6 mm (metodo per riflessione)”.

ASTM A380 - Practice for Cleaning Descaling and Passivation of Stainless Steel
Parts Equipment and Systems

ASTM A240 - Specification for Heat-Resisiting Chromium and Chromium-Nickel
Stainless Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels

ASTM A263 - Specification for Corrosion-Resisting Chromium Steel-Clad Plate,
Sheet, and Strip

ASTM A480 - Specification for General Requirements for Flat-Rolled Stainless and
Heat-Resisting Steel Plate, Sheet, and Strip

UNI EN 209 - Fusti in acciaio - Fusti ad apertura totale di capacita totale minima di
2101

UNI EN 10130 - Prodotti piani laminati a freddo, di acciaio a basso tenore di
carbonio per imbutitura o piegamento a freddo - Condizioni tecniche di fornitura.

UNI EN 10131 - Prodotti piani laminati a freddo, non rivestiti e rivestiti con zinco o
con zinco-nichel per via elettrolitica, di acciaio a basso tenore di carbonio e ad alto
limite di snervamento, per imbutitura e piegamento a freddo - Tolleranze sulla
dimensione e sulla forma.

EN ISO 15750-1 - Imballaggi - Fusti di acciaio - Parte 1: Fusti ad apertura totale con

capacita totale minima di 2081, 2101 e 216,51.
Normativa ADR - Trasporto di materiali pericolosi via terra

GENERALITA

4.1 DESCRIZIONE DEL SITO

I sito a cui e destinata la fornitura & la Centrale nucleare del Garigliano ubicata nel
comune di Sessa Aurunca (CE), S.S. Appia km 160,400 - localita San Venditto, nella valle
del fiume omonimo a circa 7 km dal mare Tirreno.

| valori di temperatura massima assoluta raggiungono punte fino a 40°C in agosto; valori
puntuali inferiori allo 0°C possono presentarsi da dicembre a marzo. L'escursione termica
giornaliera varia nel corso dellanno e risulta piu accentuata nei mesi estivi.

Nella zona si presentano valori di umidita relativa abbastanza elevati, mediamente intorno
al 70-75% durante tutti i mesi dell'anno.

Le condizioni ambientali di riferimento sono:

e Pressione atmosferica: 101 kPa;
e Temperatura aria: compresa tra -5°C + +50°C;
e Umidita relativa: compresa tra 50% + 100%;
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¢ Velocita del vento: 25m/s (90 km/h).

5

ESTENSIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto della presente ST riguarda:

1.
2.
3.

4.
5.

La fabbricazione, i controlli e le prove in fabbrica dei contenitori forniti;

Prove e collaudi;

La movimentazione e lo stoccaggio dei contenitori presso le officine del Fornitore,
approntamento alla spedizione, protezione e trasporto dei contenitori;

Spedizione e consegna dei contenitori presso il Sito indicato dalla Sogin;

Interventi durante il periodo di garanzia sulle singole parti della fornitura.

La fornitura € divisa in partita, come di seguito descritto:

Partita 1 — fornitura di contenitori parallelepipedi per materiali di cantiere da 1m* e 2m?3. In
particolare:

N°300 contenitori da 2 m®, realizzati in acciaio al carbonio zincato e verniciato,
completi di coperchio;

N°700 contenitori da 1 m?, realizzati in acciaio al carbonio zincato e verniciato,
completi di coperchio;

Trasporto dei contenitori presso la Centrale del Garigliano;

Disegno assonometrico in formato file (.dwg) e cartaceo dei contenitori, indicante
guote, materiali utilizzati ecc.

Partita 2 — fornitura di contenitori parallelepipedi per lo stoccaggio prowisorio di rifiuti a
bassa attivita (LLW) e materiali di cantiere da 1 m® e 2 m®. In particolare:

N°450 contenitori da 1 m®, realizzati in acciaio inox AISI 304 o superiore, completi
di coperchio;

N°50 contenitori da 2 m®, realizzati in acciaio inox AISI 304 o superiore, completi di
coperchio;

Relazione di calcolo;

Prova di carico statico;

Controlli non distruttivi sulle saldature;

Trasporto dei contenitori presso la Centrale del Garigliano;

Disegno assonometrico in formato file (.dwg) e cartaceo dei contenitori, indicante
guote, materiali utilizzati ecc..

Partita 3 — fornitura di contenitori cilindrici per stoccaggio di rifiuti a bassa attivita (LLW) da
210 I. In particolare:

n° 3000 fusti cilindrici, realizzati in acciaio, completi di coperchio;

Trasporti dei contenitori presso la Centrale del Garigliano;

Disegno assonometrico in formato file (.dwg) e cartaceo dei contenitori, indicante
guote, materiali utilizzati ecc..
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Partita 4 — fornitura di contenitori cilindrici per stoccaggio di rifiuti a bassa attivita (LLW) da
440 |. In particolare:
e n° 400 fusti cilindrici, realizzati in acciaio inox AISI 304 o 409 o superiore, completi
di coperchio;
e Trasporti dei contenitori presso la Centrale del Garigliano;
e Disegno assonometrico in formato file (.dwg) e cartaceo dei contenitori, indicante
guote, materiali utilizzati ecc..

I Fornitore dovra necessariamente effettuare un sopralluogo presso la Centrale del
Garigliano al fine di visionare alcuni contenitori campione, effettuarne eventuali ulteriori
misure per la realizzazione degli stessi e dei relativi elaborati grafici.

5.1.1 Materiali

| materiali da utilizzare per la costruzione dei contenitori oggetto della fornitura dovranno
essere selezionati in base alle normative vigenti applicabili, al fine di garantirne la
realizzazione aregola d’arte.

6 CARATTERISTICHE DEICONTENITORI

| contenitori parallelepipedi e cilindrici dowranno avere le caratteristiche geometriche e
costruttive specificate nei paragrafi seguenti.

6.1 CONTENITORIPARTITA 1

| contenitori parallelepipedi da 1 m® per materiali di cantiere dovranno avere le seguenti
dimensioni:

=1000 mm
=1000 mm
=780 mm
=150 mm
=70 mm

mogoOw>X>

Portata = 1000 kg
Tara =80 kg

—bluld—n—hH-J-

|— A —|

1
!

| contenitori parallelepipedi da 2 m® per materiali di cantiere dovranno avere le seguenti
dimensioni:
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4 A =2000 mm
Gyl fof e CT
T B =1000 mm
- C =750 mm
l D =150 mm
1 = E =100 mm
A d— B —s |_ T_
Portata = 2000 kg
Tara =180 kg

6.1.1 Descrizione della struttura

| contenitori (entrambi i tipi) saranno di due colori diversi in base al livello di
contaminazione del materiale da contenere/trasportare:

e Verde: per i materiali che non sono contaminati o che sono stati oggetto di
operazioni di decontaminazione e che risultano allontanabili.
e Rosso: per i materiali contaminati.

Tale differenza sara cosi ripartita per tutta la fornitura:
e 350 verdi da 1m?;
e 350 rossi da 1m>;
e 150 verdi da 2m?;
e 150 rossi da 2m?.

| contenitori saranno realizzati in lamiera di acciaio al carbonio S275/S275J o superiore, di
composizione chimica certificata e compatibile col processo di zincatura a caldo, spessore
minimo di zincatura di 150 micron, tale da assicurare una perfetta funzionalita e resa del
contenitore stesso. La verniciatura (in colori definiti — verde e rosso — secondo gamma
RAL) verra eseguita a forno con polveri epossidiche, in modo da assicurare adeguate
caratteristiche di adesione e stesura uniforme.

| contenitori dovranno essere impilabili tra loro su piu livelli (fino ad un massimo di 4 livelli
a pieno carico) ed inforcabili con muletto. A tal proposito, dovranno essere dotati di:

e Silitte: i tipi di supporti saranno due slitte sul lato lungo per consentire il semplice
carico con il muletto o il trans-pallet, evitando il ribaltamento owero la caduta
durante la movimentazione;

e Orecchie: la parte superiore deve essere dotata di orecchie sui quattro lati, in
acciaio al carbonio rinforzato, in modo da permettere I'impilaggio di un contenitore
sullaltro, I'aggancio ed il sollevamento.

Il contenitore deve essere prowisto di coperchio al fine di evitare la possibile caduta del
materiale contenuto durante la movimentazione con relativo spargimento della
contaminazione.
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Il Fornitore dovra effettuare la verifica sulla portata effettiva dei contenitori che saranno poi
soggetti a prova di carico statico.

6.1.2 Descrizionedel coperchio di chiusura

| coperchi saranno realizzati in lamiera zincata a caldo e verniciati, secondo lo stesso
trattamento dei contenitori.

| coperchi devono essere costruiti da un telaio di profilato a L avente dimensioni idonee a
garantire la chiusura degli stessi. | coperchi devono essere corredati di n° 2 maniglie di
tipo ribaltabile, saldate sulla parte esterna del telaio, per consentirne la rimozione dello
stesso.

Tra il contenitore ed il coperchio di chiusura dovra essere installata una guarnizione in
gomma, tale da evitare I'eventuale taglio delle mani se preso lateralmente.

6.2 CONTENITORI PARTITA 2

| contenitori per lo stoccaggio prowisorio ed il trasporto di rifiuti a bassa attivita (LLW) ed il
trasporto dei materiali di cantiere dovranno avere le caratteristiche geometriche e
costruttive specificate nei paragrafi seguenti.

6.2.1 Descrizione dei contenitori 1 m®
| contenitori parallelepipedi da 1 m® avranno le seguenti dimensioni esterne:

e Altezza 1120 mm;
e Larghezza 1049 mm;
e Lunghezza 1106 mm.

6.2.1.1 Descrizionedella struttura

L’intera struttura del contenitore dovra essere realizzato in acciaio inox AISI 304 o
superiore. Le pareti del contenitore devono essere realizzate con lamiere di spessore di 6
mm); la superficie di base deve essere realizzata con lamiera di spessore 6 mm.

Le lamiere devono essere unite mediante saldatura continua lungo il perimetro di base e le
quattro verticali.

Lungo il perimetro di base deve essere saldato un telaio con profilo tubolare a sezione
guadra (50x 50 x 5) mm.

I contenitore deve poggiare su quattro profilati tubolari che costituiscono la struttura di
base, fissati alle lamiere mediante saldatura a tratti.

Le dimensioni dei profilati tubolari esterni devono essere a sezione rettangolare e avere
dimensioni di (200 x 100 x 5) mm, necessari alla movimentazione con carrello elevatore,
mentre quello del profilato tubolare interno deve essere di sezione quadra e avere
dimensione di (100 x 100 x 5) mm.

Sulla parte superiore dei montanti, deve essere realizzata una struttura di coronamento
costituita da profilati tubolari a sezione quadra (50 x 50 x 5) mm opportunamente saldati
tra loro ed alle lamiere.

Questa struttura ha la funzione di rinforzo e costituira il piano d’appoggio del coperchio.
Pertanto, la stessa deve essere perfettamente in piano in modo da garantire un appoggio
uniforme del coperchio stesso.

PROPRIETA’ STATO LIVELLO DI CATEGORIZZAZIONE PAGINE
S. Alfieri Definitivo Interno 8di 31

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Legenda Livello di Categorizzazione: Pubblico, Interno, Controllato, Ristretto



Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica I'avvenuto controllo. Elaborato del 16/02/2018 Pag. 9 di 31 GR VI 00070 rev. 00 Autorizzato

» _ ELABORATO

Specifica Tecnica GR VI 00070

Fornitura di contenitori per attivita di REVISIONE
cantiere Centrale Nucleare del Garigliano 00

Sulla struttura portante del contenitore, tra i montanti esterni verticali e la struttura di
coronamento ai quattro angoli devono essere saldate n. 4 piastre con foro @ 50 mm,
necessarie per la movimentazione dello stesso.
Sul fondo del contenitore dovra essere realizzata un’apertura circolare prowista di tappo
per eventuali scoli di materiale liquido.
I Fornitore, sulla base della configurazione di cui al documento GR VI 00074, dowvra
effettuare la verifica sulla portata effettiva del contenitore che sara poi soggetta a prova di
carico statico.
Ogni contenitore dovra essere dotato di targhetta identificativa indicante i seguenti dati:

¢ Nome del costruttore;

e Portata massima,

¢ Numero identificativo;

e Tara.
Il disegno, riportato nel documento GR VI 00074, contiene le informazioni necessarie alla
costruzione del contenitore descritto.
In caso di discordanza tra la presente specifica e il suddetto documento, vale quanto
descritto su quest'ultimo.

6.2.1.2 Descrizionedel coperchio di chiusura

| coperchi, come i contenitori, saranno realizzati in acciaio inox AISI 304 o superiore.

| coperchi devono essere costruiti da un telaio di profilato a L (80 x 80 x 8) mm.

| profilati devono essere uniti mediante saldatura continua. Allinterno del telaio deve
essere posta una lamiera di chiusura, di spessore di 6 mm, unita al telaio mediante
saldatura continua lungo tutto il perimetro.

| coperchi devono essere corredati di n. 2 maniglie di tipo ribaltabile, saldate sulla parte
esterna del telaio, per consentirne la rimozione dello stesso.

Tra il contenitore e il coperchio di chiusura dovra essere installata una guarnizione con
profilo armato in PVC, che garantisca la tenuta del coperchio di copertura.

Il disegno, riportato nel documento GR VI 00074, contiene le informazioni necessarie alla
costruzione del coperchio del contenitore.

In caso di discordanza tra la presente specifica e il suddetto documento, vale quanto
descritto su quest’ultimo.

6.2.2 Descrizione dei contenitori da 2m?
| contenitori parallelepipedi da 2 m® avranno le seguenti dimensioni esterne:

o Altezza 1120 mm
e Larghezza 1106 mm
e Lunghezza 1998 mm.

6.2.2.1 Descrizionedella struttura

L'intera struttura del contenitore dovra essere realizzato in acciaio inox AISI 304 o
superiore. Le pareti del contenitore devono essere realizzate con lamiere di spessore di 6
mm); la superficie di base deve essere realizzata con lamiera di spessore 6 mm.

Le lamiere devono essere unite mediante saldatura continua lungo il perimetro di base e le
guattro verticali.
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Lungo le semi lunghezze del lato maggiore in direzione obliqua saranno inseriti profilati a
T, (50 x 50 x 4) mm, centralmente lungo la mezzeria dei lati devono essere inseriti tubolari
a sezione quadra (50 x 50 x 5) mm, essi hanno la funzione d’irrigidimento delle lamiere.
Lungo il perimetro di base deve essere saldato un telaio con profilo tubolare a sezione
quadra (50x 50 x 5) mm.
| profilati a T devono essere uniti mediante saldatura continua tra loro ed alla lamiera
mediante saldatura a tratti.
I contenitore deve poggiare su cinque profilati tubolari che costituiscono la struttura di
base, fissati alle lamiere mediante saldatura a tratti.
Le dimensioni dei profilati tubolari esterni devono essere a sezione quadra ed avere
dimensioni di (100 x 100 x 5) mm, mentre quelle dei profilati tubolari interni, necessari alla
movimentazione con carrello elevatore, devono essere di sezione rettangolare e avere
dimensione di (200 x 100 x 5) mm.
L’estremita e le mezzerie dei profilati devono essere rinforzate mediante fazzoletti saldati.
Sulla parte superiore dei montanti, deve essere realizzata una struttura di coronamento
costituita da profilati tubolari a sezione quadra (50 x 50 x 5) mm, opportunamente saldati
tra loro ed alle lamiere.
Questa struttura ha la funzione di rinforzo e costituira il piano d’appoggio del coperchio.
Pertanto, la stessa deve essere perfettamente in piano in modo da garantire un appoggio
uniforme del coperchio stesso.
Sulla struttura portante del contenitore, tra i montanti esterni verticali e struttura di
coronamento ai quattro angoli, devono essere saldate n. 4 piastre con foro @ 50 mm,
necessarie per la movimentazione dello stesso.
Sul fondo del contenitore dovra essere realizzata un’apertura circolare prowista di tappo
per eventuali scoli di materiale liquido.
I Fornitore, sulla base della configurazione di cui al documento GR VI 00075, dowvra
effettuare la verifica sulla portata effettiva del contenitore che sara poi soggetta a prova di
carico statico.
Ogni contenitore dovra essere dotato di targhetta identificativa indicante i seguenti dati

e Nome del costruttore;

e Portata massima,

e Numero identificativo;

e Tara.

Il disegno, riportato nel documento GR VI 00075, contiene le informazioni necessarie alla
costruzione del contenitore descritto.

In caso di discordanza tra la presente specifica e il suddetto documento, vale quanto
descritto su quest’ultimo.

6.2.2.2 Descrizionedel coperchio di chiusura

| coperchi, come i contenitori, saranno realizzati in acciaio inox AISI 304 o superiore.

| coperchi devono essere costruiti da un telaio di profilato a L (80 x 80 x 8) mm.

| profilati devono essere uniti mediante saldatura continua. Allinterno del telaio deve
essere posta una lamiera di chiusura, di spessore di 6 mm, unita al telaio mediante
saldatura continua lungo tutto il perimetro.
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| coperchi devono essere corredati di n. 2 maniglie di tipo ribaltabile, saldate sulla parte
esterna del telaio, per consentirne la rimozione dello stesso.

Tra il contenitore e il coperchio di chiusura dovra essere installata una guarnizione con
profilo armato in PVC, che garantisca la tenuta del coperchio di copertura.

Il disegno, riportato nel documento GR VI 00075, contiene le informazioni necessarie alla
costruzione del coperchio del contenitore.

In caso di discordanza tra la presente specifica e il suddetto documento, vale quanto
descritto su quest’ultimo.

6.2.3 Controlli non distruttivi

Il controllo visivo dovra essere eseguito sul 100% delle giunzioni saldate con lo scopo di
rilevare eventuali difetti di profilo e irregolarita superficiali.

I controllo dimensionale dowvra essere eseguito sul 50% dello sviluppo di ciascuna
saldatura d'angolo al fine di accertare la corretta geometria ed il rispetto delle tolleranze
dimensionali.

L'intero sviluppo di tutte le saldature, sia a piena penetrazione che non, dovra essere
sottoposto a controllo con liquidi penetranti, tenendo presente i criteri di accettabilita
indicati dalla norma UNI EN ISO 23277:2015 — Livello di accettabilita 2X. L’estensione di
tali controlli dovra riguardare il 100% delle saldature.

I personale addetto ai controlli non distruttivi dowra essere qualificato e certificato in
accordo alla norma UNI EN ISO 9712:2012.

6.2.4 Verifiche, prove e collaudi funzionali
| tecnici Sogin, od aliro personale autorizzato da Sogin, dovranno avere libero accesso
alle officine del Fornitore per controllare lo stato di avanzamento lavori e la rispondenza
della qualita dei materiali preventivamente approvati sui disegni costruttivi, per prelevare
campioni da sottoporre a prove e per richiedere copie dei certificati di collaudo eseguiti dal
Fornitore o da eventuali sub-Fornitori.
Per tutte le parti dellordine che il Fornitore non intende costruire direttamente, dovra
essere comunicato il nome e lindirizzo del sub-Fornitore, per il quale valgono tutte le
condizioni di verifica gia elencate per il Fornitore.
Presso il Fornitore saranno effettuati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i
seguenti controlli (elencati a titolo esemplificativo):

e Controlli dimensionali;

e Controllo visivo e liquidi penetranti delle saldature;

e Verifiche funzionali sulla rispondenza dei diversi componenti ai requisiti di

movimentazione e stoccaggio;

e Prove di carico statico.
La prova di carico statico sara effettuata sui primi contenitori realizzato d 1 m® e da 2m?.
Tale verifica dovra essere eseguita con un carico pari al 125% del carico di progetto, che
sara individuato a seguito delle verifiche sulla portata effettiva dei contenitori oggetto di
tale specifica.
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Tipo di contenitore

Peso contenitore

Portata contenitore

Carico di progetto

Contenitore da 1 m*

~ 480 Kg

(da Verificare)

~ 2500 kg

(da Verificare)

Peso contenitore + portata contenitore

Contenitore da 2 m3

~ 775 Kg

(da Verificare)

~ 5000 kg

(da Verificare)

Peso contenitore + portata contenitore

| materiali metallici dovranno essere sottoposti agli usuali controlli e prove al fine di
dimostrare che le caratteristiche chimiche e meccaniche siano corrispondenti a quelle
indicate nelle relative norme applicate.

La Sogin si riserva di prelevare campioni dei materiali utilizzati al fine di verificare, presso
propri laboratori, le caratteristiche dichiarate.

Durante la fase di produzione, le prove, i controlli e le verifiche sui materiali e sulle varie
attrezzature dovranno essere eseguiti e documentati dal Fornitore, per ciascuna unita
prodotta. In caso di difformita, i collaudi saranno estesi al fine di valutare 'adeguatezza
dellintera fornitura.

6.3 CONTENITORIPARTITA 3

| fusti che saranno impiegati per le summenzionate attivita, dovranno essere omologati
secondo lo standard ONU e rispettare tutte le normative applicabili in termini di
costruzione, caratteristiche e condizioni di fornitura.

Si riportano di seguito le caratteristiche principali di cui si necessita. Per le caratteristiche
non riportate, si fara riferimento alle norme applicabili, tra cui quelle riportate al § 3.

Caratteristiche generali

Tipologia
Omologazioni

Fusto ad apertura totale containerizzabile secondo EN 209
ONU UN 1A2/Y305

Guarnizione coperchio
Anello di chiusura

In poliuretano
Con vite e bullone M12

Aggraffatura Tripla
Finitura esterna Verniciato — RAL 3003 — 20 ym
Finitura interna Grezzo

ONU UN 1A2/Y305/S/AAAA
dove AAAA é l'anno di costruzione del fusto in

Marcatura inrilievo su fondo

cifre
Materiale e Dimensioni
Fusto, coperchio e fondo acciaio
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Anello di chiusura acciaio
Dimensioni:
Diametro esterno massimo 595+ 3 mm
Diametro interno minimo 571 +1 -0.5mm
Altezza esterna 880 +£3 mm
Interasse b. dir. 280+ 2 mm
Capacita minima 210 litri
Tara nominale 18,4 kg.
Tara minima 17,2 kg
Spessore mantello 10/10
Spessore fondo inferiore 10/10
Spessore fondo superiore/coperchio  10/10
Spessore anello di chiusura 10/10
D595 3 b pa
g B
$571.5 05 g;

8803

Figura 1 - Caratteristiche dimensionali (quote in mm)

6.4 CONTENITORIPARTITA 4

| fusti oggetto della fornitura dovranno essere omologati secondo lo standard ONU UN
1A2/Y409/S e rispettare tutte le normative applicabili

caratteristiche e condizioni di fornitura.

SOGIN

in termini di costruzione,
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Inoltre, i fusti dovranno essere qualificati come colli industriali tipo IP-2 per trasporto di
materiali radioattivi solidi classificati come “Materiali radioattivi di debole attivita specifica,
non fissili o fissili esenti” ed anche “Materiali radioattivi, oggetti contaminati
superficialmente non fissili o fissili esenti”.

| fusti dovwranno essere idonei allinserimento in apposite gabbie sovrapponibili (vedi
Figura 2) gia presenti presso la Centrale del Garigliano e non oggetto della presente
fornitura.

Si riportano di seguito le caratteristiche principali dei suddetti fusti.

Si riportano di seguito le caratteristiche principali di cui si necessita. Per le caratteristiche
non riportate, si fara riferimento alle norme applicabili, tra cui quelle riportate al § 3.

Caratteristiche generali

Tipologia Fusto ad apertura totale

Omologazioni e qualificazioni ONU UN 1A2/Y409/S ed IP-2

Guarnizione coperchio EPDM

Anello di chiusura Vite e bullone M16x2

Marcatura inrilievo su fondo ONU UN 1A2/Y4A09/S/AAAA
dove AAAA é lanno di costruzione del fusto in
cifre

Inoltre i fusti dovranno avere i seguenti ulteriori requisiti:
= Guarnizione del coperchio costituita in gomma sintetica a sezione semicircolare
incollata al bordo inferiore del coperchio.
= || mantello potra avere nervature circonferenziali con scopo di rinforzo e per
facilitare la movimentazione degli stessi tramite pinze a ganasce
Si riportano di seguito le caratteristiche dimensionali ed i materiali che dovranno essere
impiegati per la realizzazione dei fusti.

Fusto, coperchio e fondo Acciaio INOX AISI 304 L 0 409

Anello di chiusura Acciaio INOX AISI 304 L o 409

Dimensioni:

Diametro esterno massimo 797,56 mm [31,47]

Diametro interno minimo 762 mm [307]

Altezza esterna massima 1079,5 mm [42,5"] (incluso coperchio e
sistema di chiusura)

Capacita utile 416 litri [110 US gal]

Di sequito si riportano graficamente le dimensioni ed alcuni particolari costruttivi del fusto e
delle gabbie di contenimento degli stessi (gabbie oggetto della presente fornitura).
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Tenere presente quanto segue:

- Le guote sono espresse in pollici per i fusti (se non diversamente indicato) ed in

mm per le gabbie.

~UL
Figura 2 - Assieme gabbia contenimento fusti
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Figura 3 - Pianta gabbia contenimento fusti
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Figura 5 - Haborato grafico Fusto da 110 US gal
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7 PIANO DI CONTROLLO QUALITA

I Fornitore deve pianificare i controlli e le prove eseguiti nel corso delle attivita, sia di
costruzione/montaggio in sito, sia di fabbricazione in officina, in appositi PCQ che deve
sottoporre a Sogin per benestare con adeguato anticipo rispetto all'inizio delle attivita stesse,
almeno 30 giorni lavorativi. | PCQ devono dettagliare la sequenza delle prove e dei controlli e
per ciascuno di essi la documentazione tecnica applicabile (disegni, norme e/o procedure).
Su detti PCQ, Sogin individuera le fasi di proprio interesse (suddivise in fasi vincolanti e fasi
da segnalare).
| controlli, gli esami e le prove devono essere eseguiti da personale qualificato ed
indipendente dalla produzione.
Le fasi prescelte dovranno essere notificate a Sogin dal Fornitore con i preawisi di seguito
specificati:

- Fabbricazione in officina - 15 giorni lavorativi per attivita allestero, 7 giorni lavorativi

per attivita in ltalia;

- Costruzione/montaggio nel sito di - 7 giorni lavorativi.
I PCQ deve individuare i controlli preliminari, i controlli in corso d’opera ed i controlli finali. |
controlli devono essere effettuati dal Fornitore allo scopo di verificare la rispondenza della
fornitura alle prescrizioni contrattuali (contratto, capitolato, elaborati di progetto) e normative
di riferimento.
| risultati dei controlli, con le eventuali osservazioni, devono essere registrati nei PCQ e su
eventuali schede o verbali allegati, al fine di conoscere in tempo reale la situazione dei
controlli effettuati e dei risultati ottenuti.

Le eventuali non conformith emerse nel corso dei controlli devono essere identificate,
documentate e gestite in conformita con quanto precisato al § 8.1

Sara onere del F/A l'effettuazione di tutti gli interventi di adeguamento necessari per recupero
di eventuali difformita rilevate e I'eventuale revisione degli elaborati interessati.

In allegato 1 e riportato il modello di PCQ da utilizzare.

7.1 ISPEZIONI FINALI IN FABBRICA / SITO E MESSA IN SERVIZIO

7.1.1 Ispezione finale in fabbrica sulle forniture
Al termine delle attivita di fabbricazione presso le officine e comunque, prima
dellapprontamento alla spedizione dei prodotti oggetto della fornitura, il F/A ed i suoi subF/A
devono eseguire l'lspezione Finale documentandone l'esito.

La Sogin si riserva di selezionare, in sede di formulazione della propria sorveglianza, i
prodotti peri quali intende effettuare sorveglianza prima della spedizione in Sito.

Per i prodotti acquistati dal F/A presso subF/A, la Sogin concorda con il F/A i prodotti per i
quali il F/A stesso deve effettuare I'lspezione Finale prima della spedizione in Sito.

La Sogin eseguira detta sorveglianza in concomitanza o meno con l'ispezione finale del F/A.
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Il F/A potra svincolare la fornitura, o singole parti di essa, per la spedizione in cantiere solo ad
esito positivo della propria ispezione finale e, per i prodotti selezionati di cui sopra, solo dopo
esplicito svincolo della Sogin.

La spedizione della fornitura, o di singole parti di essa, deve essere preventivamente
autorizzata da Sogin.

Previo accordi con Sogin, potranno essere spediti in sito anche prodotti gravati da eventuali
sospesi purché questi possano essere adeguatamente risolti presso il sito e gli stessi siano
evidenziati e documentati. In tal caso comunque il F/A & tenuto a sanare le riserve
evidenziate con le modalita e nei termini concordati.

| verbali delle Ispezioni Finali previste devono essere allegati alla documentazione di
spedizione della fornitura (0 suo lotto o partita). La mancanza di tali verbali non consente
I'ingresso in Sito delle relative parti. Oltre a tale documentazione, deve essere consegnata
tutta la documentazione (certificativa, progettuale, di risoluzione di modifiche, deroghe e non
conformita, ecc.) prevista.

Sogin si riserva di effettuare, al ricevimento in Sito, un'ispezione sulla fornitura, allo scopo di

verificare, a titolo non esaustivo:

- I'assenza di danneggiamenti dovuti a movimentazione, trasporto e montaggio;

- la corretta identificazione dei materiali e dei componenti oggetto della fornitura;

- la corretta gestione e classificazione dei materiali radiologicamente significativi (ove
applicabile).

7.1.2 Ispezionidi fine costruzione e montaggio in Sito

Al termine delle attivita di costruzione e di montaggio il F/A deve eseguire tutti i controlli finali
necessari ad approntare la fornitura.

| controlli finali devono essere eseguiti prima della firma del verbale di ultimazione della
eventuale partita di lavoro cui si riferiscono, allo scopo di verificare la rispondenza delle varie
parti di impianto alle prescrizioni contrattuali ed agli elaborati di progetto.

| controlli finali comprendono di norma controlli visivi e misure.

Sogin si riserva di effettuare un’ispezione di fine montaggio onde riscontrare che le attivita di

realizzazione, e la relativa documentazione, risultino conformi alle prescrizioni contrattuali e

permettano di accertare [leffettivo raggiungimento del termine di approntamento. Tale

ispezione potra essere effettuata in concomitanza con I'analoga ispezione finale eseguite dal

FIA.

Tale ispezione ¢ volta a verificare, a titolo non esaustivo:

- il positivo esito delle ispezioni in fabbrica (ove previste) con chiusura di eventuali
sospesi;

- la consegna in Sito di tutta la documentazione prevista (certificativa, progettuale,
ecc.);

- la chiusura con esito positivo dei controlli previsti dal PCQ;

- la risoluzione di modifiche, deroghe e non conformita;
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- I'assenza di danneggiamenti dovuti a movimentazione, trasporto e montaggio;
- la corretta identificazione dei materiali e delle parti d'impianto, sia gia installate sia
ancora immagazzinate.

7.1.3 lIspezionifinali ai fini della presain consegnaprovvisoria della singola partita di
lavoro

Dopo lispezione finale eseguita dal F/A ad ultimazione di ciascuna partita di lavoro, la Sogin
effettua un’ispezione ai fini della presa in consegna prowisoria della fornitura e/o delle opere
previste nella partita di lavoro (rif.to doc. GE GG 00152 “Condizioni Generali degli Appalti di
Forniture”), nel corso della quale verifica la conformita delle attivita svolte alle prescrizioni
contrattuali e la positiva risoluzione di eventuali sospesi di natura tecnico-amministrativi
emersi nelle fasi realizzative.

L’accettazione prowisoria delle opere oggetto della partita € condizionata dal positivo esito
delle verifiche di cui sopra.

7.1.4 Ispezionefinale aifini della presain consegnadefinitiva dei lavori

Dopo l'ultimazione di tutte le partite di lavoro, analogamente a quanto gia fatto per ciascuna
partita, il F/A eseguira, documentandone l'esito positivo, un'ispezione finale su tutte le opere
e le attivita oggetto dellappalto, garantendone la conservazione fino al collaudo.

I F/A dovra inoltre rilasciare il “Dossier finale di esecuzione lavori” completo di tutta la
documentazione “as built” e relative certificazioni come indicato al successivo § 8.1.1,
propededutico alla ispezione finale Sogin di cui appresso.

La Sogin effettuera analoga ispezione finale, che terra anche conto delle ispezioni finali
prowisorie gia eseguite.

L’esito positivo della ispezione di cui sopra € condizione vincolante per l'accettazione
definitiva delle opere (rifto doc. GE GG 00152 “Condizioni Generali degli Appalti di
Forniture”).

7.2 GESTIONE DEGLI STRUMENTIDI MISURA

La strumentazione, apparecchiature ed altri dispositivi per misure e prove utilizzata dal F/A
dovra avere campo di misura e precisione idonei allo scopo cui € destinata.

Devono essere stabilite le modalita di taratura e i criteri di accettazione, identificazione,
conservazione e la frequenza di taratura della strumentazione (procedure e/o istruzioni di
taratura), oltre alle eventuali istruzioni per il controllo periodico di corretto funzionamento.
Tutta la strumentazione per I'esecuzione dei controlli e delle prove deve essere sottoposta a
taratura prima del suo utilizzo.

Gli strumenti dovranno essere tarati presso centri accreditati da ACCREDIA o per confronto
con strumenti campione tarati presso Centri ACCREDIA, seguendo apposite procedure di
taratura, e controllati periodicamente per verificarne il corretto funzionamento.
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Ciascuno strumento deve essere identificato attraverso apposita targhetta identificativa
riportante il proprio codice identificativo e la data di scadenza della taratura.

Tutta la strumentazione utilizzata deve essere elencata in un apposito registro contenente lo
stato di taratura e le relative scadenze.

Tutte le certificazioni e registrazioni inerenti le tarature ed i controlli periodici devono essere
conservate a cura del F/A e dei suoi sub F/A ed esibite su richiesta della Sogin.

7.3 DIRITTO DI ACCESSO

Tutte le attivita eseguite dal F/A e dai suoi subF/A sono soggette a sorveglianza da parte
Sogin e dellAutorita di Controllo. Tale sorveglianza non solleva il F/A ed i suoi subF/A da
alcuna responsabilita contrattuale.

I F/A ed i suoi subF/A devono consentire il libero accesso ai luoghi, ai documenti e a
quant'altro necessario a Sogin ed allAutorita di Controllo, e fornire il supporto tecnico
necessario al fine di consentire I'espletamento della sorveglianza.

7.4 GESTIONE DELLE NON CONFORMITA’, RICHIESTE DI MODIFICA E DEROGA.

Le Non Conformita (NC) al progetto approvato sono relative al mancato rispetto di requisiti
espressi (contrattuali/ di progetto) o impliciti (requisiti di legge/ normative).

Il F/A deve classificare le non conformita che sono generate, in corso d’opera, in fabbrica o in
cantiere, in maggiori € minori come nel seguito definiti.

Le maggiori devono essere inviate a Sogin per benestare, le minori sono approvate dal F/A e
tenute disponibili su richiesta.

La classificazione deve essere inaccordo con le seguenti definizioni:

Magagiori:
- guelle relative a prescrizioni incluse nella documentazione allegata alla lettera
d’ordine o prescrizioni disposte da norme e leggi applicabili;
- quelle relative a prescrizioni incluse in documenti sottoposti a Sogin per
benestare;
- quelle relative a prescrizioni addizionali date dall’ Autorita di Controllo.
Minori:

- quelle relative a prescrizioni non incluse nei documenti contrattuali, né in
documenti approvati formalmente da Sogin.

Ogni trattamento/ decisione individuata per la risoluzione della NC riscontrata dovra essere
attuato dal Fornitore nel minor tempo possibile, senza comportare oneri aggiuntivi per Sogin.
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Nel corso dei lavori puo nascere I'esigenza a discostarsi dalle prescrizioni contrattuali
(tecnico-economiche-temporali). In tal caso I'esecutore dellopera deve formalizzare apposita
richiesta di modifica o deroga (RMD) e sottoporla a Sogin per benestare.

Le RMD e le NC devono essere sempre controllate e documentate (moduli in All. 3 e 4). Le
RMD e le proposte di risoluzione delle NC, ove necessario, devono ricevere preventiva
approvazione dal responsabile della progettazione dellopera e/o Enti di controllo competenti.

Le modalita di gestione di tali deviazioni (emissione, benestare ed attuazione) devono essere
concordate preventivamente con Soginin sede di riunione di inquadramento della commessa.

8 DOCUMENTAZIONE
Il F/A, per quanto riguarda la documentazione prodotta, deve attenersi alle prescrizioni di
seguito specificate.

8.1 DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NEL CORSO DELLE ATTIVITA
La produzione degli elaborati sara effettuata secondo le procedure adottate dal F/A.

Tutti gli elaborati prodotti devono essere in lingua italiana; eventuali eccezioni dovranno
essere concordate con Sogin.

Per gli elaborati grafici (formato autocad) verranno forniti da Sogini relativi modelli da
utilizzare, completi di cartiglio.

Gli elaborati prodotti saranno di proprieta esclusiva di Sogin e non potranno essere utilizzati
dal F/A, senza approvazione scritta da parte Sogin, neanche a scopo divulgativo o
pubblicitario.

Sogin avra diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che il F/A possa pretendere compensi di
sorta per alcun titolo o motivo.

| software per la produzione degli elaborati dovranno operare in ambiente Windows ed
utilizzare i seguenti pacchetti applicativi: Autocad 2013 con file ctb di stampa (o su richiesta
versioni inferiori o successive), MS Word, MS Acces, MS Excel.

La trasmissione degli elaborati avwerra attraverso un portale informatico, reso disponibile da
Sogin, e basato su tecnologia denominata Product Lifecycle Management-PLM (portale Sogin
denominato IPOD). L’iter di Benestare sara completamente digitale e swvolto solo ed
esclusivamente attraverso tale piattaforma.

I collegamento alla piattaforma PLM awerra esclusivamente via web, per cui sara cura del
F/A dotarsi della connettivita e dei software nella versione richiesta (es. web browser, java,
Cad, ecc.) di cui sara fornita la matrice di compatibilita, per raggiungere e lavorare con il
portale PLM.

Per quanto riguarda gli elaborati che richiedono timbro e firma autografa del progettista (es.,
elaborati da inviare all'ex Genio Civile, o elaborati per ottenimento di autorizzazioni) questi
saranno consegnati a Sogin anche in originale, nel numero di copie necessarie.

PROPRIETA’ STATO LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE PAGINE
S. Alfieri Definitivo Interno 22 di 31

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Legenda Livello di Categorizzazione: Pubblico, Interno, Controllato, Ristretto



Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica I'avvenuto controllo. Elaborato del 16/02/2018 Pag. 23 di 31 GR VI 00070 rev. 00 Autorizzato

o . ELABORATO

SpeC|f|ca Tecnica GR VI 00070

Fornitura di contenitori per attivita di REVISIONE
cantiere Centrale Nucleare del Garigliano 00

8.1.1 Documentazionefinale

Il F/A, al termine delle attivita di progettazione o fabbricazione e/o costruzione/montaggio e/o

smantellamento in sito, deve inviare a Sogin (attraverso il sistema informatico di cui sopra,

oltre agli originali della documentazione certificativa prodotta) i relativi dossier finali
comprendenti, in maniera esemplificativa, non esaustiva e dove applicabile, la seguente
documentazione:

- Piani di Progettazione e tutti gli elaborati in esso elencati relativi alle diverse fasi di
sviluppo (es. progettazione esecutiva, fabbricazione, costruzione, come costruito), e
reportistica riguardante attivita di verifica, riesame e validazione;

- Documentazione delle deviazioni e la loro risoluzione;

- Documentazione certificativa dei materiali, prove e collaudi (PCQ compilati e firmati,
check-list di prove e collaudi, specifiche dei materiali, certificati d’origine dei materiali,
certificati degli esami e delle prove eseguite nel corso della fornitura, ecc.);

- Evidenze attestanti l'awenuta ottemperanza delle Prescrizioni ex Decreto di
Compatibilita Ambientale, in tutto od in parte, in conformita a quanto specificatamente
previsto al caso di fattispecie, oltre le evidenze relative al soddisfacimento degli
adempimenti legislativi ambientali applicabili;

- Dichiarazione di conformita di esecuzione di cui al D.M. 37/08 per gli impianti;

- Manuali di Impianto/Sistema/Macchinario/Strumentazione/ ecc. redatti in lingua
italiana, che dovranno contenere le prescrizioni, le specifiche e le istruzioni operative e
di manutenzione riguardanti I'esercizio dei diversi impianti e le apparecchiature fornite,
precisando anche la frequenza delle operazioni di manutenzione

- Documentazione prevista dalle “direttive di prodotto”. Nel caso l'appalto preveda la
realizzazione di Macchine complesse (insieme di macchine che potrebbero anche
funzionare indipendentemente ma che sono riunite per svolgere una singola funzione),
0 la realizzazione di opere/impianti a completamento di altre opere gia realizzate, il F/A
dovra fornire la certificazione di conformita dell'intera opera/impianto;

- Piano di manutenzione dell'opera

- Informazioni necessarie alla redazione del Fascicolo dell'opera

Le modalita di predisposizione ed il dettaglio del contenuto del “Dossier finale di esecuzione
lavori” devono essere concordati con Sogin prima del loro invio.

Una ulteriore copia cartacea o una copia su supporto informatico della documentazione finale
dovra essere conservata presso gli archivi del F/A per almeno 10 anni dalla conclusione del
contratto ed inviata a Sogin su richiesta.

8.2 ACCESSOAL SITO E NORME DI SICUREZZA E AMBIENTALI

Le lavorazioni oggetto dellappalto saranno svolte, per gli aspetti di sicurezza, in accordo al
D.Lgs 230/95 e s.m.i. e al D.Lgs.81/08 e s.m.i, e per gli aspetti ambientali in accordo alle
norme cogenti applicabili (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) incluse le Prescrizioni ex Decreto di
Compatibilita Ambientale.

Per quanto riguarda la sicurezza convenzionale, le indicazioni sulle aree, beni e servizi messi
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a disposizione da Sogin, nonché le prescrizioni per la realizzazione delle opere oggetto
dellappalto sono specificate nel “Piano di Sicurezza e Coordinamento — (PSC)" e nei relativi
allegati in accordo al Titolo IV D.Lgs 81/08 e s.m.i. (nel DUVRI e nei relativi allegati nel caso
di lavori in Titolo | D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

Per quanto riguarda I'ambiente, i rischi di area e di interferenza ambientale, legati ad attivita
di cantiere, e le relative misure di prevenzione e protezione vengono riportate nel “Documento
di Valutazione Interferenze Ambientali” se applicabile, oltre quanto specificato nelle
Prescrizioni ex Decreto di Compatibilita Ambientale e nel capitolato.

Per quanto riguarda la sicurezza, il personale che svolge le attivita dowa essere a
conoscenza dei rischi derivanti dal proprio lavoro, avere a disposizione i mezzi di prevenzione
necessari, osservare tutte le norme antinfortunistiche vigenti nonché la copertura assicurativa
prevista per legge.

I personale operera nel rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali,
nonché, ove applicabile, dei regolamenti e procedure/prassi Sogin vigenti presso la Sede e
presso i Siti.
L'accesso alle aree di lavoro di persone e mezz, incluse le visite e i sopralluoghi, awerra nel
rispetto delle norme e prescrizioni di sito, riguardo in particolare gli aspetti di radioprotezione
e di security.

Si evidenzia che le particolari procedure di ingresso e permanenza nel sito sono legate

principalmente agli aspetti di sicurezza degli impianti in esso presenti.

In sintesi le prescrizioni sono relative principalmente a:

- Impiego di Permessi di Lavoro;

- Impiego di specifici DPI;

- Orario di accesso al sito ed eventuale permanenza oltre al normale orario di lavoro;

- Modalita di accesso (e particolari regolamenti per cittadini extracomunitari);

- Presentazione anticipata dei documenti di identificazione sia del personale che dei
mezzi (comprensivo di targa);

- Ispezione al personale e ai mezzi in ingresso e uscita.

Per i mezzi/attrezzature € necessario fornire evidenza dei certificati di conformita e delle

verifiche richieste dalle normative applicabili, in particolare quelle identificate nell’allegato VI

del D.lgs 81/08.

L’accesso al Sito sara preventivamente autorizzato dal Responsabile del Sito.

Le attivita da eseguirsi in campo saranno autorizzate mediante Permessi di Lavoro: pertanto il
F/A dovra nominare un suo “preposto ai lavori” che si interfaccera con I'organizzazione di sito
attraverso un “incaricato” Sogin. Nel permesso saranno riportate le aree nelle quali sara
necessario operare e le eventuali precauzioni da adottare.

Per il dettaglio delle prescrizioni riguardo gli aspetti di sicurezza e di radioprotezione si
rimanda ai documenti specifici allegati al contratto.
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9 GARANZIA
Dopo l'esito positivo del collaudo presso la Centrale del Garigliano sara accettata la fornitura
da Sogin e da tal momento iniziera il periodo di garanzia di 12 (dodici) mesi.
Durante il periodo di garanzia il Fornitore deve assicurare il tempestivo intervento dei tecnici
qualificati del piu vicino centro di assistenza di zona, per l'eliminazione di ogni guasto od
imperfezione che si dovesse riscontrare.
Se le anomalie riscontrate fossero dovute a difetti di fabbricazione, il Fornitore deve fornire e
installare gratuitamente i ricambi necessari nel piu breve tempo possibile. Inoltre, il Fornitore
sara tenuto a mettere a disposizione il personale specializzato occorrente per ripristinare la
funzionalita dei componenti sostenendo tutti i relativi costi connessi allintervento
(manodopera ed eventuali costi di trasferta).
I Fornitore, al termine delle attivita di fornitura e trasporto in sito, deve sottoporre a Sogin i
relativi dossier finali comprendenti la seguente documentazione:

e Disegni costrulttivi;

e Libretto d’'uso e manutenzione e garanzia;

e Certificati di conformita materiali;

e Specifiche tecniche dei materiali di consumo e/o soggetti ad usura,

e Documentazione delle deviazioni e la loro risoluzione;
| componenti e gli accessori devono essere rispondenti alla normativa CE applicabile e
devono riportare anche il relativo marchio sulle carenature.
I Fornitore deve, comunque, consegnare a Sogin di tutti i documenti (anche non in elenco)
necessari per una corretta gestione secondo la normativa vigente.

10 CONSEGNA DELLA MERCE

La merce dovra essere consegnata presso il sito Sogin al seguente indirizzo:

Sogin S.p.A. — Centrale Nucleare del Garigliano
SS Appia km 160,400
81037 Sessa Aurunca (CE)

La merce potra essere consegnata, previa autorizzazione scritta concordata con Sogin, nei
giorni lavorativi dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 13:00 alle 15:30.

La merce che dovesse risultare danneggiata all'ispezione di ricevimento eseguita da Sogin,
dowra essere sostituita a carico del fornitore entro quindici giorni consecutivi e naturali dalla
data di accertamento della non conformita.

La fornitura dovra essere completata entro 240 giorni naturali e consecutivi dalla data di
perfezionamento del contratto.
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11 ONERIA CARICO DEL FORNITORE
Sono a carico del Fornitore il carico, il trasporto e lo scarico della merce.

I Fornitore si assumera l'obbligo dellapprestamento della fornitura, compreso l'imballaggio,
con l'organizzazione dei mezzi necessari e della gestione della stessa.

Sono inoltre a carico del Fornitore tutti gli oneri e le tasse eventualmente necessari per lo
sdoganamento e/o I'importazione della merce.

La merce che dovesse risultare danneggiata all'ispezione di ricevimento eseguita da Sogin,
dovra essere sostituita a carico del Fornitore entro trenta giorni consecutivi e naturali dalla
data di accertamento della non conformita.

12 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
e GR VI 00074 - Tipico contenitore da 1m?® in acciaio inox;
e GR VI 00075 - Tipico contenitore da 2 m® in acciaio inox;
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ALLEGATO1

Piano e Programma di Progettazione (file excel)

Modello di Piano e Programmadi Progettazione
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Al fine di agewlare la registrazione degli Elaborati prodotti dal F/A e gestiti nel sistema informatico di gestione

elaborati, & stato predisposto un formato elettronico da consegnare al F/A stesso ai fini della sua compilazione e

successivo inserimento nella suddetta banda dati.

| dettagli delle modalita operative e della compilazione del file informatico sono riportati nel Manuale del sistema

Istruzione GE F 00028 “Manuale Ipod Modulo Ingegneria”.

PAGINE
27 di 31

LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE

STATO
Definitivo

PROPRIETA’

Interno

S. Alfieri

Livello di Categorizzazione: Pubblico, Interno, Controllato, Ristretto

Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo

Legenda

olezzoiny 00 'A81 02000 IA d9 1€ IP ZZ ‘Ped 8102/Z0/9T 9P Oreioqe|3 ‘0]|013U0D OJNUSAAE,| BOLINSD 91el00Sse auosiad 9]|ap IARUILIOU 18P 8 INJINS d||ap Suoizedipul,| ojuenad esluoiiale ewll | 9panaid odlewiou] ewaIsIS ||



Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica I'avvenuto controllo. Elaborato del 16/02/2018 Pag. 28 di 31 GR VI 00070 rev. 00 Autorizzz

o . ELABORATO
SpeC|f|ca Tecnica GR VI 00070
Fornitura di contenitori per attivita di REVISIONE
cantiere Centrale Nucleare del Garigliano 00
Allegato 2 (Modello di PCQ)
LEGENDA
TIPOLOGIA DI
CODICE CONTROLLO DESCRIZIONE
La fase di controllo non pud considerarsi superata con
Fase vincolante esito positivo senza la partecipazione degli Enti interessati
H Punto di arresto a questo tipo di sorveglianza.
(Hold-point) Nel caso in cui un Ente sia impossibilitato a partecipare al
controllo, € tenuto a darne immediata comunicazione.”)
Fase da notificare L'Ente interessato deve essere convocato; se,
w Punto di conwcazione | nonostante lawiso, I'Ente non interviene, la fase di
(Witness-point) controllo potra essere espletata dall'lmpresa. @
Riesame Gli ispettori dellEnte esamineranno la certificazione di
: controllo in tempo utile per eventuali interventi correttivi. A
Documentazione . ) N . .
e tal riguardo il F/A €& tenuto a riesaminare la
R Certificativa : AR . :
(Documentation documentazione certlflcatlva_prodpt_ta (mcl_usa q_uella_del
. Sub F/A) e metterla a disposizione di Sogin prima
Review) . N . )
dellinizio delle attivita esecutive relative.

Nota 1 —

Vincoli temporali —

Sogin deve essere convocata formalmente per le fasi di controllo dal F/A con i seguenti preawisi:
» fabbricazione in officina: 15 giorni lavorativi per attivita all'estero; 7 giorni lavorativi per attivita in Italia;
» costruzione/montaggio nel sito: 7 giorni lavorativi
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Specifica Tecnica

Fornitura di contenitori per attivita di
cantiere Centrale Nucleare del Garigliano

ELABORATO
GR VI 00070

REVISIONE
00

Piano Controllo Qualita Classifica:....
Rev. ....
Progetto:
N. ATTIVITA / FASE DI Oggetto Controllo Documentazione Responsabilita Registrazione controlli Documenti prodotti
CONTROLLO di riferimento controllo (esito, firma, data) (rif. a altri documenti di
registrazione controlli)
Enti
F/IA | Sogin | est. F/A* Sogin Enti est.
Verifica disponibilita
1 [documentazione diriferimento: H R
2 | Controllo sistemiaspirazione | Misura Portata (mc/h) | Specificafornitore n. — H
3 | Controllo tubazioniasportate | Peso spool Doc. n. H MAC
Dimensioni spool H MAC
Monitoraggio radiologico
4 |componenti livello contaminazione | ..... H W MAC; Segnalare a ISPRA
n [ XXxXxx
XXXXX |
Verifica completezza
documentazione prodotta | ........ H R
(*) Per opere/ attivita rilevanti ai finidella sicurezza nucleare, icontrollisono a cura di un
incaricato al “Controllo Qualita”, indipendente dalla produzione.
PROPRIETA’ STATO LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE PAGINE
S. Alfieri Definitivo Interno 29 di 31
Stato: Bozza, In Approvazione, Documento Definitivo
Legenda

Livello di Categorizzazione: Pubblico, Interno, Controllato, Ristretto




Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica I'avvenuto controllo. Elaborato del 16/02/2018 Pag. 30 di 31 GR VI 00070 rev. 00 Autorizzato

Specifica Tecnica

Fornitura di contenitori per attivita di
cantiere presso la Centrale Nucleare del
Garigliano

ELABORATO
GR VI 00070

REVISIONE
00

Allegato 3 Modello di Richiesta di Modifiche o di Deroghe

RICHIESTA DI
MODIFICA/DEROGA DATA

CLASSIFICAZIONE

L
'_
z
w
fa)
w
I
Q
x
L
z
©)
2
N
z
<
]
@ DATA. ...,
O
COMPILATORE FIA GESTORE CONTRATTO (GC)
ESAME FATTIBILITA SITO/CANTIERE RESPONSABILE PROGETTAZIONE
[OJPROPOSTE ADEGUATE [0 PROPOSTE [0 PROPOSTE ACCETTABILI [0 PROPOSTE
w NON ADEGUATE NON ACCETTABILI
'_
E MOTIVAZIONL ...ttt e s e
ﬁ AUTORIZZAZIONE
% ENTI ESTERNK Osl CONO
AUTORIZZAZIONI ENTI ESTERNI O SI  ONO
g IMPATTO SU PSC (a curaCSE CSP) Osi ONO
DISPOSIZIONI ALTERNATIVE ..o
8 IMPATTO “Interferenze Ambientali” (a cura QAS) J SI CJNO
< ALLEGATI asli ONO N ALLEGATI asl CONO N
|_
zZ
)
DATA Responsabile Progetto (RP) DATA Ingegneria
FORMALIZZAZIONE MODIFICA
Wz
O F% ®IONE ELABORATI INTERESSATI
=0
O 1 £30NE DOCUMENTI DI CANTIERE (es. PCQ)
N|=
0O EN 5I’UALE ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO
z
<E
(O
x>,
\O MACATA (QA/QE): oveovviciiieeei, DATA oo,

Allegato 4 Modello dirapporto di non conformita
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ELABORATO

Specifica Tecnica GR VI 00070
Fo_rmtura di contenitori per attivita di REVISIONE
cantiere presso la Centrale Nucleare del 00
Garigliano
CLASSIFICAZIONE
RAPPORTO DI NON
‘f:x._ CONEORMITA DATA TIPO Pag. 1 di

ORGANIZZAZIONE EMITTENTE

GRUPPO/SEZ IONE
CODICE.......cooiiiiiiiiiesici e
CODICE.......cciiiiiiiiieniecee e
CONTRATTO.....ooiiiiieiieiieee e

DOCUMENTI INTERESSATI

oo 5
o 5 NS

ALLEGATI Os

PROPOSTA DI RISOLUZIONE a cura | FiA || Gestore contratto

[ ACCETTARE TAL QUALE [T RIPARAZIONE [ SCARTO CJALTRO

MOTIVAZIONI ..ot

UNITA’ SOGIN RICEVENTE

ESAME FATTIBILITA SITO/CANTIERE RESPONSABILE PROGETTAZIONE
O PROPOSTE ADEGUATE 0 PROPOSTE O PROPOSTE ACCETTABILI O PROPOSTE
NON ADEGUATE NON ACCETTABILI
MOTIVAZIONI MOTIVAZIONI
AUTORIZZAZIONE ENTI ESTERNI gsi ONO AUTORIZZAZIONI ENTI ESTERNI OO SI  ONO
ALLEGATI asi ONO N DISPOSIZIONI ALTERNATIVE ...
ALLEGATI asl ONO N
DATA Responsabile Progetto (RP) DATA Ingegneria

CHIW gQA NON CONFORMITA'  ESITO: [ POSITIVO O NEGATVO
EMESSO NUOVO RNC N. .....ccooviiiiiiinen,

",'_JH\IZA ALLE RIPARAZIONI / ISPEZIONI
O E= ZE DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

ZZAZION
/ SO

L
OEZ FTUALI AZIONI CORRETTVE  Rapp. n°.............
o=
x>
VEO 5A (QA/QE) DATA oo,
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