

## DETERMINA A CONTRARRE

**OGGETTO:** Servizi di assistenza e manutenzione evolutiva Primavera for Enterprise

**ID Gara C0529S18**

Codice Identificativo Gara – CIG 7620639E3B

Common Procurement Vocabulary CPV 48983000-2

### PREMESSO

che l'iter relativo alla RDA n. 1030025896 emessa dalla Funzione ICT per il fabbisogno in oggetto con rilascio RD (Direzione Richiedente) del 04/09/2018 si è concluso in data 04/09/2018

### CONSIDERATA

la necessità di risolvere i problemi di malfunzionamento dei prodotti ORACLE PRIMAVERA e di tutti i connettori, i tools, le interfacce e i componenti personalizzati sviluppati per Sogin, si richiede l'espletamento di un servizio che comprenda attività di verifica dell'integrità dei dati e della struttura del Database di Primavera, monitoraggio e analisi delle performance allo scopo di predisporre eventuali attività di manutenzione della base dati MS SQL Server.

Nel servizio sono comprese attività di consulenza tecnica su tematiche relative ai prodotti richiesti.

### DETERMINA

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

- 1) **Settore:** Settori ordinari
- 2) **Procedura di gara:** negoziata senza previa indizione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016)
- 3) **Oggetto principale del contratto:** Appalto Servizi
- 4) **Categorie SOA:** N. A.
- 5) **Importo stimato:** EUR 195.000,00 IVA esclusa  
Non sono previsti oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza  
Attività a corpo e a misura
- 6) **Durata:** 36 mesi  
6a) **Proroga:** N.A.
- 7) **Luogo di esecuzione:** N.A.
- 8) **Criterio di aggiudicazione:** minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs 50/2016  
8a) **Motivazione:** Servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato
- 9) **Lotti:** lotto unico e indivisibile
- 10) **Elenco operatori economici:** da indagine di mercato



- 11) **Garanzia Provvisoria:** 2%
- 12) **Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione:** N. A.
- 13) **Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento:** Simone Ulissi
- 14) **Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione:** Fabrizio Speranza
- 15) **Progettista:** N. A.
- 16) **Nominativo del Direttore di Esecuzione del Contratto:** Alfredo La Rosa

Il Direttore  
Acquisti e Appalti  
Avv. Roberto Pappalardo

KN