

## DETERMINA A CONTRARRE

**Oggetto: Lavori di manutenzione delle aree verdi e del patrimonio arboreo.**  
**ID Gara C0549L18**

- **Lotto 1: Centrale di Caorso** – Codice Identificativo Gara CIG: [7625891C52].
- **Lotto 2: Centrale del Garigliano** – Codice Identificativo Gara CIG: [7625895F9E].
- **Lotto 3: Centrale di Latina** – Codice Identificativo Gara CIG: [7625909B2D].
- **Lotto 4: Centrale di Trino** – Codice Identificativo Gara CIG: [7625914F4C].
- **Lotto 5: Disattivazione Bosco Marengo** – Codice Identificativo Gara CIG: [7625948B5C].
- **Lotto 6: Impianto Casaccia** – Codice Identificativo Gara CIG: [76259626EB].
- **Lotto 7: Impianto Eurex Saluggia** – Codice Identificativo Gara CIG: [76259794F3].
- **Lotto 8: Impianto Itrec Trisaia** – Codice Identificativo Gara CIG: [7625990E04].

Codice Unico di Progetto CUP: D55E18000070005.

Common Procurement Vocabulary : 45236230-1.

### PREMESSO

che l'iter relativo alle RdA n. 1030025052 (DCE/CAO); 1030025877 (DCE/GAR); 1030025133 (DCE/LAT); 1030025037 (DCE/TRI); 1030025092 (DIM/BMA); 1030024844 (DIM/CAS); 1030024956 (DIM/SAL); 1030024715 (DIM /TRS), per il fabbisogno in oggetto, si è concluso in data 02/08/2018.

### CONSIDERATA

la necessità di mantenere le aree verdi ed il patrimonio arboreo di tutti i Siti SOGIN

### DETERMINA

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:


- 1) **Settore:** settori ordinari;
- 2) **Procedura di gara:** negoziata tramite sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 50/2016;
- 3) **Oggetto principale del contratto:** Appalto Lavori;
- 4) **Categorie SOA:**
  - **Lotto 1:** OS24 - Class. I 100% prevalente;
  - **Lotto 2:** OS24 - Class. II 100% prevalente;
  - **Lotto 3:** OS24 - Class. II 100% prevalente;
  - **Lotto 4:** OS24 - Class. II 100% prevalente;
  - **Lotto 5:** OS24 - Class. I 100% prevalente;
  - **Lotto 6:** OS24 - Class. I 100% prevalente;
  - **Lotto 7:** OS24 - Class. I 100% prevalente;
  - **Lotto 8:** OS24 - Class. II 100% prevalente.

- 5) **Importo stimato:** 2.579.416 EUR (duemilionicinquecentosettantanovemilaquattrocentosedici) di cui 11.591,62 EUR (undicimilacinquecentonovantuno/62) per oneri afferenti la sicurezza, così suddiviso in lotti:
- **Lotto 1:** 271.882 EUR, di cui 1.882,50 EUR per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso;
  - **Lotto 2:** 447.740 EUR, di cui 172 EUR per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso;
  - **Lotto 3:** 550.730 EUR, di cui 730 EUR per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso;
  - **Lotto 4:** 361.640 EUR, di cui 1.640 EUR per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso;
  - **Lotto 5:** 228.081 EUR, di cui 2.250 EUR per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso;
  - **Lotto 6:** 121.814 EUR, di cui 921,32 EUR per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso;
  - **Lotto 7:** 176.715 EUR, di cui 3.465 EUR per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso;
  - **Lotto 8:** 420.814 EUR, di cui 530,80 EUR per oneri afferenti la sicurezza, non soggetti a ribasso.
- 6) **Durata:** Periodo dalla validità del contratto 54 mesi, di cui:
- 24 mesi durata base;
  - 24 mesi opzione di proroga convenzionale;
  - 6 mesi proroga tecnica.
- 7) **Luogo di esecuzione:** Centrale di Caorso (PC);  
Centrale del Garigliano (CE);  
Centrale di Latina;  
Centrale di Trino (VC);  
Disattivazione Bosco Marengo (AL);  
Impianto Casaccia (RM);  
Impianto Eurex Saluggia (VC);  
Impianto Itrec Trisaia (MT).
- 8) **Criterio di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
- Punteggio Tecnico: 70%;
  - Punteggio Economico: 30%.
- 9) **Lotti:** 8 (otto);
- 10) **Elenco operatori economici:** n. 21 da Sistema di qualificazione Lotto 1; Lotto 5; Lotto 6; Lotto 7;  
n. 15 da Sistema di qualificazione Lotto 2; Lotto 3; Lotto 4; Lotto 8.
- 11) **Garanzia Provvisoria:** 2%
- 12) **Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione:** N.A.

- 13) Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento:** Simone Ulissi.
- 14) Responsabile del Procedimento in fase di Realizzazione:** Lotto 1: Sabrina Romani;  
Lotto 2: Alfonso Maria Esposito;  
Lotto 3: Agostino Riviaccio;  
Lotto 4: Davide Galli;  
Lotto 5: Vittorio Santinelli;  
Lotto 6: Maurizio Pietrobon;  
Lotto 7: Michele Gili;  
Lotto 8: Vincenzo Stigliano.
- 15) Progettista:** N.A.
- 16) Nominativo del Direttore di Esecuzione del contratto:** Lotto 1: Gian Emilio Balzarini;  
Lotto 2: Michele Vitiello;  
Lotto 3: Marco Perfilì;  
Lotto 4: Maurizio Marcangeli;  
Lotto 5: Roberto Montecucco;  
Lotto 6: Marco Parlanti;  
Lotto 7: Fabrizio Ciccariello;  
Lotto 8: Pietro Tortorelli.

L'Amministratore Delegato

Luca Desiata



VT