



## DETERMINA A CONTRARRE

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione elettromeccanica da eseguirsi presso la Centrale di Latina, la Centrale di Trino e l'impianto ITREC di Trisaia.

ID Gara C0288L16  
CPV 45259000-7

**Lotto 1 - Centrale di Latina:** Codice Identificativo Gara - CIG 66858455D4  
Codice Unico di progetto di investimento Pubblico - CUP D24H16000190005

**Lotto 2 - Centrale di Trino:** Codice Identificativo Gara - CIG 6771552D79  
Codice Unico di progetto di investimento Pubblico - CUP D59D16000630005

**Lotto 3 - Impianto ITREC di Trisaia:** Codice Identificativo Gara - CIG 677157721E  
Codice Unico di progetto di investimento Pubblico - CUP D19D16001050005

### PREMESSO

- che l'iter relativo alla RDA n. 1030023481 emessa dall'Area Disattivazione Latina per il fabbisogno in oggetto si è concluso in data 04/05/2016;
- che l'iter relativo alla RDA n. 1030022235 emessa dall'Area Disattivazione Trino per il fabbisogno in oggetto si è concluso in data 24/05/2016;
- che l'iter relativo alla RDA n. 1030023899 emessa dall'Area Disattivazione Trisaia per il fabbisogno in oggetto si è concluso in data 01/08/2016.

### CONSIDERATA

la necessità di effettuare lavori di manutenzione elettromeccanica al fine di conservare e mantenere in piena efficienza i macchinari e le attrezzature a prescrizione dei siti su indicati, si richiede l'affidamento di un contratto d'appalto in Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008.

### DETERMINA

di procedere all'affidamento dell'appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati:

**1) Settore:**

- settori ordinari  
 settori speciali

**2) Modalità di indizione:** Ai sensi dell'art. 123 mediante pubblicazione di un bando a norma dell'art. 129.

**3) Procedura di gara (art. 60):** Procedura aperta

4) **Oggetto principale del contratto:**

- Lavori  
 Servizi  
 Forniture

5) **Categorie SOA: OG11**

**Lotto 1 - Centrale di Latina:**

Prevalente OG11 – importo 2.692.686,00 (classifica IV bis)

**Lotto 2 - Centrale di Trino:**

Prevalente OG11 – importo 1.739.809,00 (classifica IV)

**Lotto 3 - Impianto ITREC di Trisaia:**

Prevalente OG11 – importo 1.432.521,00 (classifica III bis)

6) **Importo stimato:** Euro 6.733.773,86 IVA esclusa, così suddiviso:

**Lotto 1 - Centrale di Latina:**

**Importo stimato:** Euro 2.940.203,36 IVA esclusa

€ 2.692.686,00 per lavori ricadenti nella categoria prevalente OG11;

€ 240.000,00 forniture materiali non soggetti a ribasso d'asta;

di cui Euro 7.517,36 IVA esclusa per oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza

**Lotto 2 - Centrale di Trino:**

**Importo stimato:** Euro 2.024.809,00 IVA esclusa

€ 1.739.809,00 per lavori ricadenti nella categoria prevalente OG11;

€ 270.000,00 forniture materiali non soggetti a ribasso d'asta;

di cui Euro 15.000,00 IVA esclusa per oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza

**Lotto 3 - Impianto ITREC di Trisaia:**

**Importo stimato:** Euro 1.768.761,50 IVA esclusa

€ 1.432.521,00 per lavori ricadenti nella categoria prevalente OG11;

€ 330.000,00 forniture materiali non soggetti a ribasso d'asta;

di cui Euro 6.240,50 IVA esclusa per oneri afferenti l'attuazione dei piani della sicurezza

7) **Durata:**

**Lotto 1 - Centrale di Latina:**

730 giorni naturali e consecutivi (+ 365 giorni naturali e consecutivi opzionali) dalla data del verbale di consegna delle aree.

**Lotto 2 - Centrale di Trino:**

730 giorni naturali e consecutivi (+ 365 giorni naturali e consecutivi opzionali) dalla data del verbale di consegna delle aree.

**Lotto 3 - Impianto ITREC di Trisaia:**

730 giorni naturali e consecutivi (+ 365 giorni naturali e consecutivi opzionali) dalla data del verbale di consegna delle aree.

**8) Luogo di esecuzione:****Lotto 1 - Centrale di Latina:**

Sito Sogin nell'Area Disattivazione Latina

**Lotto 2 - Centrale di Trino:**

Sito Sogin nell'Area Disattivazione Trino

**Lotto 3 - Impianto ITREC di Trisaia:**

Sito Sogin nell'Area Disattivazione Trisaia

**9) Criterio di aggiudicazione:**

offerta economicamente più vantaggiosa:

**Punteggio Tecnico: 65%**

**Punteggio Economico: 35%**

**10) Lotti:**

3 lotti

Le offerte possono essere presentate per

un solo lotto

uno o più lotti

tutti i lotti, aggiudicandosene uno solo

lotto unico e indivisibile

**11) Garanzia Provvisoria:**

0%

1%

2%

3%

4%

**12) Responsabile del Procedimento in fase di Progettazione e Realizzazione:**

**Lotto 1 - Centrale di Latina:** Agostino Riveccio

**Lotto 2 - Centrale di Trino:** Davide Galli

**Lotto 3 - Impianto ITREC di Trisaia:** Edoardo Petagna

**13) Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento: Roberto Poppi**

**14) Nominativo del Direttore dei Lavori:**

**Lotto 1 - Centrale di Latina: Valentino Berardo**

**Lotto 2 - Centrale di Trino: Maurizio Marcangeli**

**Lotto 3 - Impianto ITREC di Trisaia: Fabio Guido**

Pamela Petetti *Pamela Petetti*

Mirko Nesi *Mirko Nesi*

Roberto Poppi *Roberto Poppi*

Roma, 19/10/2016

**SOGIN S.P.A.**  
L' Amministratore Delegato  
Ing. Luca DESIATA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Desiata", written in a cursive style.